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I. Informacje ogdbline

1. Pos¢powanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzzdzie w trybie przetargu
nieograniczonego o szacunkowej waciomniejszej ni kwoty okrelone w przepisach
wydanych na podstawie art.11 ust. 8, ustawy z @8astycznia 2004 roku — Prawo
zamowie publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., p@0.7 z pén. zm.) zwana dalej
ustawy.

2. Miejsce publikacji ogtoszenia o przetargu:

— strona internetowa Zamawagggo - www.cedry-wielkie.pl

— adres strony internetowej BIRttp://www.e-bip.pl/start/64

— Biuletyn Zamowi@ Publicznych

— tablica ogtosze w siedzibie Zamawigfego.

[I. Opis przedmiotu zaméwienia

1. Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie rob6t budowlamontaowych zwigzanych
Z budowg zbiornika wyréwnawczego i wykonaniem rurggdw technologicznych w taki
sposob by istnigpy zbiornik jak rownie nowo wybudowany byly napetniane
Z istniepcego zestawu hydroforowego.

2. Przedmiot zaméwienia obejmuje:

I.  wybudowanie zbiornika wyréwnawczego na wquitng o poj. V=100m. Wszelkie
roboty naley wykona zgodnie z Projektem Wykonawczym oraz z pemymi
wytycznymi:

a) dno zbiornika wykonaz blachy fi 6 mm

b) sciany dolne zbiornika wykortaz blachy fi 5 mm, h=3 m;

c) sciany gorne zbiornika wykoka blachy fi 4 mm, h=3 m;

d) dach zbiornika sttkowy wykon& z blachy fi 4 mm;

e) wzmocnienie po obwodzie zbiornika wykd@naceownika 80;

f) do ptaszcza zbiornika przyspatvwasporniki do poszycia blachy ostonowe;.
II.  wybudowanie instalacji wodaogijowe] technologiczneja€zacej zbiorniki i zespot

pompowy;

3. Przy realizacji zamowienia nalg uwzgkdni¢ zapisy opisu przedmiotu zamoéwienia jako

uzupetnienie Projektu Wykonawczego.

Szczegobtowy opis zamowienia zawarty zostat w dokumtacji projektowej:

- Projekt Wykonawczy — za¢znik nr 1 do SIWZ

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru RoBadowlanych — zatznik nr 2 do
SIWz

- przedmiary robot — zggznik nr 3 do SIWZ

4. Obowiagzki Wykonawcy

W ramach przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zohpainy lzdzie w szczegdlnai do:

a) prawidlowego wykonania wszystkich prac zwanych =z realizagj przedmiotu
zamoOwienia w zakresie urdoviajgcym uzyskanie przez Zamawjeggo, zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia hdkowanie oraz zytkowanie powstate]
infrastruktury zgodnie z jej przeznaczeniem,

b) wytyczenia geodezyjnego obiektu i wykonanie inwey#acji powykonawczej po
zakaiczeniu robot;
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c) doprowadzenia na witasny koszt energii elektryczmajdy na teren budowy stosownie do
potrzeb, podjczenia licznikdw zaycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszeniaztéw
zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot;

d) zabezpieczenia drég prowadych na teren budowy od uszkodzektore mog
spowodowa transport i sprg Wykonawcy, w szczegoldoi dostosowé sig do
obowigzujagcych ograniczé obcihzen osi pojazdéw podczas transportu materiatow i gtprz
do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkddnogach;

e) opracowania i wdrgenia projektu czasowej organizacji ruchu na okesgizacji zadania
wraz z ich zatwierdzeniem przez uprawnione insfjgtudRealizacja tych zmian oraz
ponoszenie wszystkich kosztéw zmiany organizagihug

f) spratania na biggco ulic z zanieczyszcae powstatych od jazdy i pracy spta

i $srodkow transportu Wykonawcy, jego podwykonawcow astawcow, a w przypadku
spowodowania jakichkolwiek uszkodzeh natychmiastownapraw;

g) powiadomienie mieszkaow, zaktadow ustugowych i gestorow sieci o proveeyzh
robotach i utrudnieniach z tym zyganych — nie pgniej niz na 7 dni przed przygtieniem do
robot;

h) udzialtu w naradach koordynacyjnych, w celu omovaepios¢gpow prac oraz uwag
i problemow, jakie powstaty w trakcie realizacjizpdmiotu zamoOwienia, w miejscu
wskazanym przez Zamawdapgo. Terminy naradeda ustalane przez Zamawaapgo wg
potrzeb;

i) po zakdiczeniu realizacji robot stanoyaych przedmiot niniejszego zamodwienia do
uporzdkowania na wiasny koszt terenu budowy i przekazago protokolarnie
Zamawiagcemu w terminie ustalonym jako odbidrkowy robot;

j) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzi@naywilnej kontraktowej i deliktowej za
szkody, ktére mogwynikna¢ w zwigzku z prowadzonymi w ramach zamowienia robotami;
k) ubezpieczenia budowy, realizowanej w ramach nipégje zamowienia od magcych
wystgpi¢ szkdd, nagtych zdaradosowych oraz odpowiedzialéa cywilnej;

[) utrzymywania na wiasny koszt na hjeo czystéc¢ na terenie budowy;

m)wykonania na wilasny koszt robot tymczasowych, Idbry potrzeba wynika
z technologii prowadzonych robot;

n) natychmiastowego usumtia wszelkich szkod i awarii spowodowanych przezkehawe

w trakcie realizacji robot;

0) przerwania robot nazagdanie Zamawiacego i w zwizku z tym zabezpieczenia
wykonywanych robot przed ich zniszczeniem;

p) przeprowadzenia robdét rozbiorkowych i budowlanyclgodnie z wymogami
rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200% sprawie bezpiechstwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowtd@mgDz.U. Nr 47, poz. 401);

q) koordynowania prac realizowanych przez podwykonawctVykonawca mge zlect
cze$¢ robot do wykonania podwykonawcom. Wykonanie ropitez podwykonawcow nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedziakw i zobowhzar wynikajacych z warunkéw
postawionych w SIWZ. Wykonawca, zlegajroboty podwykonawcom zobosziany jest
bezwzgédnie przestrzeda przepisbw wynikajcych z art. 647 Kodeksu Cywilnego.
Zamawiagcemu przystuguje prawegdania od Wykonawcy zmiany podwykonawcyzgk
ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodraakyzeniami i przepisami;

r) prowadzenia dokumentacji budowy, o ktérej mowa vawRe budowlanym, w tym
Dziennika budowy i udogpnienie go Zamawiggemu oraz innym upowaionym osobom
lub organom celem dokonywania wpisow i potwiergdze

3

,Modernizacja technologii stacji uzdatniania wodymiejscowdgci Woctawy w Gminie Cedry Wielkie”



ZP.271.21.2015

s) protokolarnego przegia terenu budowy w terminie wskazanym w umowie;

t) wykonania zaméwienia z materialdw posiadgch stosowne certyfikaty, aprobaty
techniczne i atesty wydane przez upemane instytucje;

u) przygotowania obiektow i wymaganych dokumentow wszystkich bramach hcznie
z dokumentag] powykonawcz do dokonania odbioru przez Zamaw@ggo wraz
Z instrukcy konserwacji wykonanych obiektow.

v) uzyskania akceptacji Zamawiapgo lub Inspektora Nadzoru co do materiatow
wykorzystanych przy realizacji zamowienia;

w) opracowania i przekazania Zamaw@mu geodezyjnego pomiaru powykonawczego oraz
zgtoszenie przedmiotu zamowienia do odbioradawego;

X) wykonania przed zgtoszeniem zamowienia do odbiarszystkich niezédnych préb
Z wynikiem pozytywnym;

y) opracowania i protokolarnego przekazania Zamawagnu dokumentacji powykonawczej
oraz zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioruidawego, dokumentagjpowykonawcz
naleey wykona w 3 egz. w formie papierowej i w 1 egz. w formiekéronicznej na ptycie
CD/DVD

Z) uczestniczenia w czynsodach odbioru ozciowego, kacowego i ostatecznego
(pogwarancyjnego), a tak& czynnéciach usunicia stwierdzonych wad, przekazanie atestow
| zadwiadczé;

aa) zgtoszenia w formie pisemnej gotos¢odo odbioru ostatecznego na dzgés{10) dni
przed uptywem gwarancji tkojmi za wady;

bb) przestrzegania przepiséw bhp i pzpo

cc) zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy nanytaeszt;

dd) umazliwienia wsepu na teren budowy upowaionym przedstawicielom Zamawdapgo.
4. Przedmiot zamowienia afby jest CPV

45.00.00.00-7 Roboty budowlane

45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budew

45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terempod budowe i roboty ziemne
45.20.00.00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszgnikompletnych obiektow
budowalnych lub ich czsci oraz roboty w zakresie irkynierii | adowej i wodne]
45.22.32.00-8 Roboty konstrukcyjne

45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy daxiagéw i rurociggdbw do
odprowadzaniasciekow

45.23.21.50-8 Roboty w zakresie ruroggow do przesytu wody

45.23.21.00-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodggdw

45.23.30.00-9 Roboty w zakresie konstruowania, fuathentowania oraz wykonywania
nawierzchni

45.23.32.53-7 Roboty w zakresie nawierzchni drogalpieszych

45.26.23.00-4 Betonowanie

45.26.23.10-7 Zbrojenie

45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45.31.10.00-0 Roboty w zakresie okablowania orazstalacji elektrycznych

45.31.12.00-2 Roboty w zakresie instalacji elektrgaych

45.31.73.00-5 Elektryczne elektrycznych usdzen rozdzielczych

45.32.00.00-6 Roboty izolacyjne

45.42.11.00-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog
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45.44.21.00-8 Roboty malarskie

5. Wykonawcy ponoszodpowiedzialné¢ za zapoznanie iz naleyta starannécia z trescia
dokumentaciji przetargowej oraz za uzyskanie wiadygp informacji odnénie warunkdéw
i zobowpgzan, ktore w jakikolwiek sposob magtynaé¢ na cegr oferty lub realizagj robot.

6. Ponadto roboty budowlane natlewykona& w sposdb zgodny z zapisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 201B80z.1409 z p. zm.), przepisami
wykonawczymi do w/w ustawy, innymi oboyziujgcymi aktami prawa odnogeymi Sk
do przedmiotu zaméwienia, aktualnymi polskimi nomia normami branowymi oraz
wiasciwymi przepisami bhp i ppo

7. Jeeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techna wykonania i odbioru robét
wskazywatyby w odniesieniu do niektdrych materiatbwrzadzen znaki towarowe lub
pochodzenie Zamawigy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszktadanie
~produktéw” réwnowanych. Wszelkie ,produkty” pochodze od konkretnych
producentow, okrgaja minimalne parametry jakoiowe i cechy aytkowe, jakim musz
odpowiadé towary, aby spehdi wymagania stawiane przez zamawiajgo i stanow
wytacznie wzorzec jakiziowy przedmiotu zaméwienia. Poprzez zapis dot.iménych
wymaga parametrow jakiciowych, Zamawiajcy rozumie wymagania towarow zawarte
w ogolnie dosipnych zrédtach, katalogach, stronach internetowych prodidve.
Operowanie przykladowymi nazwami producenta, mamned na celu doprecyzowanie
poziomu oczekiwa Zamawiagcego w stosunku do oldlenego rozwizania. Tak wgc
postugiwanie si nazwami producentow / produktéw ma wognie charakter przyktadowy.
Zamawiajcy przy opisie przedmiotu zamoéwienia, wskazupznaczenie konkretnego
producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopmaz jednoczanie produkty
rownowane o parametrach jaktiowych i cechachaytkowych, co najmniej na poziomie
parametrow wskazanego produktu, uzoajym samym kady produkt o wskazanych
parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zam@egiawymaga zteenia stosownych
dokumentow, uwiarygodniggych te materiaty lub ugdzenia. Bda one podlegaly ocenie
autora dokumentacji projektowej, ktéry spgizi stosown opinigc. Opinia ta kdzie
podstavs do podgcia przez Zamawiagego decyzji o akceptacji ,rownowaikéw” lub
odrzuceniu oferty z powodu ich ,nieréwnoimasci’. Pod pogciem ,parametry” rozumie
sie funkcjonalnd¢, przeznaczenie, kolorystyk struktue, rodzaj materiatu, ksztatt,
wielkos¢, bezpieczéstwo, wytrzymalé¢ oraz pozostale parametry przypisane
poszczegbolnym materiatom i udzeniom w dokumentacji technicznej.

8. Zamawiajcy wymaga, aby Wykonawca wskazat w ofercigscz zamowienia, ktorych
wykonanie powierza podwykonawcom.

9. Zamawiajcy przewiduje udzielenie zamowii@zupetniagcych, na podstawie art. 67 ust. 1
pkt.6 ustawy Pzp. Zamowienia uzupeln@ obejmowa beda swym zakresem
przedmiotowym zamowienie podstawowe wynika z niniejszej Specyfikacji.

10. Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemtym w szczegolngi ustawie z dnia

7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 20180z.1409 z pfn. zm.)

Warunki prowadzenia robot:

1. Zaméwienie &dzie realizowane w oparciu o harmonogram robot zoaony przez
Wykonawe i dostarczony do siedziby Zamawieggo przed podpisaniem umowy,
stanowjcy zahcznik do umowy.

2. Do wykonania inwestycji musby¢ uzywane materiaty nowe dopuszczone do stosowania
w budownictwie, spetniage warunki okréone w Ustawie o wyrobach budowlanych
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z dnia 16 kwietnia 2004r (tj. Dz. U. z 2014 r., p&B3 z pan. zm.) oraz przepisach
wykonawczych do tej ustawy.
3. Przy realizacji rob6t Wykonawca musi przestréegazepisow dotycgych ochrony
srodowiska, a w szczegOlém:
- segregowai wiasciwie utylizowa odpady
- W gsiedztwie zabudowy mieszkalnej nie prowadzirac w porze nocnej,
w godz. 22 — 6,
- stosowd technologie ograniczgge pylenie przy sktadowaniu i wykorzystaniu
materiatéw sypkich.
4. Plac budowy ddzie przekazany w terminie do 7 dni od dnia zawwanmowy.
lll.  Termin wykonania zamowienia
Wymagany termin rozpoeeia realizacji zamoOwienia: po podpisaniu umowy oraz
przekazaniu placu budowy.
Wymagany termin zakaiczenia realizacji zamowienia: 18.12.2015 r.
Za termin wykonania zamdwienia uznaje podpisanie bezusterkowego protokotu odbioru
robot budowlanych Zamawigly wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancigkajmi na
wykonane roboty budowlane, stangee przedmiot zamowienia, na okres nie mniejszy ni
36 miesgcy liczac od daty bezusterkowego odbiorunkowego catego zadania.
IV. Warunki udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spetnienia tych warunkow.
1. W postpowaniu mog wzigé¢ udziat wykonawcy, ktérzy spetnigjwarunki udziatu
w postpowaniu, o ktérych mowa w art.22 ust.1 ustawy
1) spetniaj warunki dotyczce:
a. posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynndci,
jezeli przepisy prawa naktadap obowigzek ich posiadania
warunek zostanie spetniony z@i Wykonawca przedity oswiadczenie
0 spetnianiu warunkéw udziatu w pegbwaniu, o ktorym mowa w art. 22 ust 1
ustawy
b. posiadania wiedzy i déwiadczenia
za Wykonawe¢ posiadagcego niezbdng wiedz i doswiadczenie Zamawiagy
uzna takiego, ktory w okresie ostatnich 5 lat przgdlywem terminu skladania
ofert, a jeeli okres prowadzenia dziatalsw jest krotszy - w tym okresie wykea
sie posiadanym dawiadczeniem w realizacji:co najmniej dwodch robot
budowlanych, polegajcych na budowie, przebudowie lub remoncie zbiornika
wyrownawczega minimalnej wartosci 100 000,00 zt brutto kada. Wykazane
przez Wykonawe roboty budowlane mugzy¢ zakaiczone i odebrane przez ich
zleceniodawcow.
c. dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym ez osobami zdolnymi
do wykonania Zamoéwienia
za Wykonawe dysponujcego osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia
uznany zostanie taki, ktéry dysponuje lubdbie dysponowat osgbzdolry do
wykonania zamowienia, posiadeq daswiadczenie, wyksztatcenie
I kwalifikacje zawodowe tj.:
I. Kierownik Budowy posiadajcy uprawnienia w specjalda konstrukcyjno -
budowlanej oraz daviadczenie w petnieniu funkcji kierownika budowy, tywm
przy realizacji min. dwéch zamowigpolegagcych na budowie, rozbudowie lub
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modernizacji zbiornika wyrownawczegm minimalnej wartosci 100 000,00 zi
brutto kazda.

Il. Kierownik Rob6t Sanitarnych - posiadey co najmniej 5 lat daviadczenia
zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi, petankcje kierownika
robét instalacyjno-sanitarnych na co najmniej dwaedaniach inwestycyjnych,
w tym jednym obejmucym budow, rozbudow lub modernizagj zbiornika
wyrownawczegoo minimalnej wartosci 100 000,00 zt brutto. Osoba musi
posiadé uprawnienia budowlane do kierowania robotami budaymi bez
ograniczéa w specjalnéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i agzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodggowych i kanalizacyjnych wydane
na podstawie obecnie obawujacych przepiséw.

e Zamawiajcy, okrelajagc wymogi dla kadej osoby w zakresie posiadanych
uprawniéd budowlanych, dopuszcza odpowiag® im uprawnienia budowlane,
ktore zostaty wydane na podstawie w&re] obowhzujacych przepiséw prawa
oraz odpowiadare im uprawnienia wydane obywatelomng@v Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwaje&yskizastrzeeniem art. 12
a oraz innych przepiséw ustawy Prawo budowlaneDtj U. z 2013r., poz.1409
Z p&n. zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zatadanawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w patwach cztonkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U. nr 63, poz. 394 z po. zm..), umaliwiajagce wykonywanie tych samych
czynndgci do wykonania, ktorych w aktualnym stanie prawnympowaniaja
uprawnienia budowlane tej specjainb

d. sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiajcy uzna warunek za spetnionyzg¢di wykonawca wykae, ze posiada
ubezpieczenie od odpowiedziafiso cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalngci zwigzanej z przedmiotem zamowienia w wys&dionie mniejszej
niz 100 000,00 ztotych.

2) W postpowaniu mog wzigé¢ udziat wykonawcy, ktérzy spetnigjwarunek udziatu

w postpowaniu dotycacy braku podstaw do wykluczenia z pgEiwania

0 udzielenie zaméwienia publicznego w okolic&mach, o ktérych mowa w art. 24

ust.1 oraz 24 ust. 2 pkt 5 ustawy

2. Spetnienie warunkoéw udzialu w pepbwaniu okrélonych w ust. 1 ocenianegtizie
przez czionkobw komisji przetargowej na zasadzielnépe/ nie spetnia w oparciu
o dokumenty okrdone w rozdziale | pkt. V SIWZ, ktére winny zoétdolgczone do
ofert.

V. Dokumenty i cswiadczenia potwierdzapce brak podstaw do wykluczenia Wykonawcow

Z posgpowania i spetnienie warunkéw udziatu w posfpowaniu

1. W celu wykazania spetnienia warunku udzialu w gostvaniu dotycgzcego braku
podstaw do wykluczenia Wykonawcy z pgsiwania o udzielenie zamoéwienia w
okolicznaciach, o ktérych mowa w art. 24 ust.1 ustawy, halelozy¢ nastpujace
dokumenty:
a. oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcyposgpowania,

z powodu niespetnienia warunku, o ktérych mowartv 24 ust.1 ustawy — zgodne

z trescig formularza stanowtcego zadcznik nr 1 do Rozdziatu 1l SIWZ

b. aktualny odpis z wikxiwego rejestru lub centralnej ewidencji i informac

0 dziatalndci gospodarczej, jli odrebne przepisy wymagajwpisu do rejestru lub

ewidencji w celu wskazania braku podstaw do wykémsa w oparciu o art. 24 ust.1
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pkt. 2 ustawy wystawiony nie wcgge] niz 6 miesgcy przed uptywem terminu
sktadania ofert
2. W celu wykazania spetnienia warunku udzialu w gostvaniu dotycgcego braku
podstaw do wykluczenia Wykonawcy z pgsiwania o udzielenie zamowienia
w okolicznagciach, o ktorych mowa w art. 24 ust.2 pkt. 5 wstanalery ztozyé
nastpujace dokumenty:
a) liskt podmiotow nalegcych do tej samej grupy kapitatowej lub inforngaoj tym ze
nie naley do grupy kapitatowej — zgodnie z o znajdujca sic w formularzu oferty
— rozdziat lll SIWZ
3. W celu potwierdzenia spetnienia warunkow udziatypostpowaniu, o ktérych mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, do ofert najezahczyc:
a. gwiadczenie wykonawcy o spetnieniu warunkow udziatypostpowaniu — zajcznik
nr 2 do Rozdziatu Il SIWZ
b. w zakresie wskazanym w pkt 1V.1.1) b SIWZ - wykabdt budowlanych wykonanych w
okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktaa ofert, a jeeli okres prowadzonej
dziatalngci jest krétszy - w tym okresie, z podaniem ich zad i wartdci (z
uwzgkdnieniem podatku VAT) daty i miejsca wykonania -diug wzoru stanovgcego
zahcznik nr 3 Il Rozdzialu SIWZ, oraz z aakeniem dowoddéw dotygzych
najwazniejszych robot, okéajacych, czy roboty te zostalty wykonane w sposébaydyeoraz
wskazujcych, czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sxuéowlanej i prawidtowo
ukonczone.
UWAGA: W przypadku, gdy w zamowieniu przedstawionym pradlgkonawe jako
spetniajcy warunek (okrdone w zajczniku nr 3 do Il rozdzialu SIWZ), rozliczenie
pomiedzy Wykonawg a Zamawiajcym za wykonane zamowienie zostato dokonane w innej
walucie ni w ztotych polskich, Wykonawca (dla celu oceny tferdokona przeliczenia
wartasci wykonanych zamoéwie w innej walucie ni w ziotych polskich — na podstawie
sredniego kursu ziotego w stosunku do walut obcydéhedtonego w Tabeli Kurséw
A srednich walut obcych Narodowego Banku Polskiego
(http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm) nazien przekazania ogtoszenia
0 zamowieniu do Biuletynu Zaméwid’ublicznych.
c. w zakresie wskazanym w pkt. IV ppkt. 1c SIWZ - Vegkosob, ktére dulg uczestniczy
w wykonywaniu zaméwienia, w szczegdéod odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwikltji zawodowych, déwiadczenia
I wyksztatcenia niezlminych do wykonania zamowienia a zakzakresu wykonywanych
przez nie czynriei, oraz informagj o podstawie dysponowania tymi osobami na formularz
zgodnym z trécig zahcznika nr 4 do Rozdziatu Il SIWZ.
d. oswiadczenie o posiadaniu uprawhi@rzez osoby, wskazane do petnienia funkcji dla
ktorych wymagane jest posiadanie upraviniewzor gwiadczenia stanowi zgznik nr 5 do
Rozdziatu Il SIWZ
e. optacon polise, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdegj ze wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedziadob cywilnej w zakresie prowadzonej dziatasod
Zwigzanej z przedmiotem zamowienia w wys&dionie mniejszej i 100 000,00 ziotych.
Zgodnie z art. 26 ust. 2c ustawy:.zdk z uzasadnionej przyczyny wykonawca niezmo
przedstawd dokumentoéw dotyceych sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych
przez zamawiapego, mae przedstawi inny dokument, ktéry w wystarczgy sposob
potwierdza spetnienie opisanego przez zamaoego warunku.
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W przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy iswdadczeniu, potencjale

technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamdwietub zdolndciach

finansowych innych podmiotéw, niezatée od charakteru prawnegackacych go

Z nimi stosunkéw zobowtany jest udowodtizamawiaggcemu, & bedzie dysponowat

zasobami niezlsinymi do realizacji zamoOwienia, w szczegdicio przedstawiajc

w tym celu pisemne zobogdanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji

niezlednych zasobéw na okres korzystania z nich przy wyk@niu zamodwienia - na

formularzu zgodnym z téeig zahcznika nr 7 do Rozdziatu 1l SIWZ.

Dowodami o ktérych mowa w pkt V ust 3 lit y;s

a. poswiadczenie

b. w przypadku zaméwie na roboty budowlane - inne dokumenty jezeli
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charaktevgkonawca nie jest w stanie
uzyska& paswiadczenia, o ktdrym mowa w ust. 5a)

W przypadku gdy Zamawigjy jest podmiotem, na rzecz ktérego roboty budowlan

wskazane w wykazie o ktorym mowa w pkt.V ust. d)izostaty wczéniej wykonane,

wykonawca nie ma obowzku przedkitadania dowodéw, o ktérych nowa w ust. 4

W razie konieczn&i, szczegolnie gdy wykaz lub dowody, o ktérych naow pkt. V

ust 3 lit b) oraz ust 4, budavatpliwosci Zamawiagcego lub gdy z paviadczenia albo

z innego dokumentu wynikage zamdwienie nie zostatlo wykonane lub zostato wgken

nienaleycie, Zamawiacy maze zwroct si¢c bezpdrednio do wiaciwego podmiotu, na

rzecz ktérego ustugi budowlane miaty zdstaykonane, o przedienie dodatkowych
informacji lub dokumentoéw bezgednio Zamawiajcemu

Jeeli Wykonawca ma siedzgb lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentéw, @ryth mowa w Rozdziale | pkt. V

ust. 1 lit. a i lit. b SIWZ sktada dokument lub dokenty, wystawione w kraju, w ktorym

ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdgs odpowiednioze nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogtoszono upadioi (dokument powinien Gy wystawiony nie
wczesniej niz 6 miesgcy przed uptywem terminu sktadania ofert);

W przypadku wtpliwosci co do tréci dokumentu zigonego przez Wykonawc

majcego siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypidej Polskiej,

Komisja przetargowa nie zwroct sie do wiaciwych organdéw odpowiednio kraju

miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktorym Whdwca ma siedzéblub miejsce

zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie nggltiych informacji dotycgeych
przediazonego dokumentu.

Informacja dla Wykonawcéw wspdlnie ubieg@jch sé o udzielenie zamdwienia:

- wykonawcy wspolnie ubiegaly sk 0 udzielenie zamoOwienia musaistanowt
petnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w gustvaniu (lub reprezentowana w
postpowaniu i zawarcia umowy). Stosowne petnhomocnicimalezry zabczy¢ do
oferty w formie oryginatu lub kopii potwierdzoneazgodné¢ z oryginatem przez
notariusza,

- petnomocnictwo, o ktorym mowa powgj musi precyzowa zakres umocowania
i wskazywa@ petnomocnika. Musi te wyliczat wszystkich wykonawcow, ktorzy
wspolnie ubiegaj sic 0 zamowienie i kady z nich musi podpisasie pod tym
dokumentem. Podpis o0soby/os6b upemwane] sktadany na dokumentach,
o ktérych mowa powsej musi pozwalé na identyfikag jej imienia i nazwiska (np.
bedzie uzupetniony piegika imienrg).
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12.

13.

14.

15.

Dokumenty potwierdzage spetnianie warunkow udziatu w pgstwaniu legda sktadane
w formie oryginatu lub kopii péwiadczonej za zgoddé z oryginalem przez
Wykonawe. Zamawiagcy maze zadaé przedstawienia oryginatu lub notarialnie
poswiadczonej kopii dokumentu wydznie wtedy gdy zioona przez Wykonawveckopia
jest nieczytelna lub budziatpliwosci co do jej prawdziwei

W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubieg@jch s¢ o udzielenie zamdwienia oraz

w przypadku innych podmiotow, na zasobach ktorycykdviawca polega na zasadach

okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentbotyczcych odpowiednio

Wykonawcy lub tych podmiotéw muszy¢ poswiadczone za zgod&é z oryginatem

przez Wykonaweg lub te podmioty.

Dokumenty spormlzone w¢zyku obcym powinny by skiadane wraz

z ttumaczeniem n&zyk polski.

W celu potwierdzeniaze brak jest podstaw do wykluczeniad spetnione gwarunki

udziatu w posfpowaniu Wykonawcy sktadggy wspolry oferte:

1) Oswiadczenie wymienione w pkt. V ust. 1 lit. a oraskdment wymieniony w pkt. V
ust. 1 lit. b albo odpowiadge im okrglone w pkt. V ust. 8, powinny l8yztozone
przez kadego Wykonawg;

2) dokumenty wymienione w pkt. V ust. 3 lit. b, ¢, & imog dotyczy¥ dowolnego
Wykonawcy spéréd Wykonawcow sktadagych wspdln oferte;

3) w przypadku wykonawcow wspélnie ubieg@ajch s¢ o udzielenie zamodwienia,
kazdy z warunkéw okrdonych w pkt. IV ust. 1 pkt. 1 lit. a-d winien sp&¢ co
najmniej jeden z tych wykonawcow, albo wszyscy gkanawcy wspdlnie.

Zamawiagcy wezwie Wykonawcow, ktorzy w okilenym terminie nie zigyli

wymaganych przez Zamawagpgo dwiadcze i dokumentdw, zawieragych bedy lub

ktorzy ziayli wadliwe petnomocnictwa, do ich ztenia w wyznaczonym terminie,
chyba,ze mimo ich ztaenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo kmme
bytoby uniewanienie posipowania. Ztaone na wezwanie Zamawdapgo dwiadczenia

i dokumenty powinny potwierdzaspetnienie przez Wykonawcwarunkow udziatu

W postpowaniu nie péniej niz w dniu, w ktérym uptynt termin sktadania ofert.

VI. Sposo6b porozumiewania s Zamawiajacego z Wykonawcami.
Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oramszelky inng wzajemmn
korespondenegjZamawiagcy i Wykonawcy przekazgjpisemnie oraz faksem.

W przypadku przekazania faksenvéla ze stron nagdanie drugiej strony niezwiocznie

potwierdza fakt ich otrzymania.

Wyjasnienia udzielane dgla w trybie i terminach ok&onych w art. 38 ustawy z dnia

29 stycznia 2004r — Prawo zamowigublicznych. Zamawiagy hie przewiduje

zwotania Wykonawcéw.

Wykonawcy przekazygj Zamawiagcemu déwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz

wszellg korespondengj pracownikowi prowadgcemu posipowanie na adres: Wyd

Gminy Cedry Wielkie, ul M.Piaynskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie, pod numer

faksu (58) 6836166.

VIIl. Osoby uprawnione do kontaktéw z Wykonawcami

W sprawach formalno — prawnych:

Magda Waniak, w dniach od pn. do pt. w godzinach 8:00 - 0Q4: e-mail:
magda.wozniak@cedry-wielkie.pl, fax: 58 683-61-66
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W sprawach merytorycznych:

Krzysztof Dziaduszewski w dniach od poniedziatiuphtku, w godzinach 8.00 do 14.00,

e-mail: k.dziaduszewski@cedry-wielkie.pl, faks (58B-61-66.

VIIl.  Udzielanie wyjas$nien i wprowadzenie zmian przez Zamawiajcego

1. Wykonawca mze zwréct sie do Zamawigicego o0 wyjdnienie tréci SIWZ.
Zamawiagcy udzieli niezwtocznie wypmien, jednak nie piniej niz na 2 dni przed
uptywem terminu skfadania ofert, pod warunkigenwniosek o wyjgnienie tréci SIWZ
wpltyngt do Zamawiajcego nie péniej niz do kaica dnia, w ktorym uptywa potowa
wyznaczonego terminu skfadania ofert.

2. Zamawiajcy zamieszcza wyfaienia na stronie internetowej i jednogzie przekazuje
tres¢ wyjasnienia wszystkim Wykonawcom, ktérym @ozono SIWZ, bez ujawniania
zrodfa zapytania.

3. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Zamaoyianaze w kadym czasie, przed
uptywem terminu do skladania ofert, zmiertres¢ SIWZ. Dokonap w ten sposob
zmiarg, Zamawiagcy na stronie internetowej przelea niezwilocznie wszystkim
Wykonawcom, ktérym de@czono SIWZ i gdzie ono dla nich wgizaca.

4. Zamawiajcy przedhay termin sktadania ofert z uwzginieniem czasu niegtinego do
wprowadzenia w ofertach zmian wynigeych ze zmiany tiéei SIWZ.

5. O przedigeniu terminu skiadania ofert Zamawdiey niezwtocznie powiadomi
wszystkich Wykonawcow, ktorym dgzzono SIWZ oraz uméei na stronie internetowej.

IX. Wadium

1. Zamawiaicy wymaga wniesienia wadium w wysdko 3000,00 z

(stownie: trzy tysice ztotych 00/100)

Termin wniesienia wadiuml8.09.2015 r.do godz. 11:00

Wadium mae by wniesione w jednej lub kilku nagtujgcych formach, zgodnie

z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.:

a) Piengdzu — przelewem na rachunek bankowy BS w Pruszdaiskim nr 11 8335
0003 0200 0114 2000 0019

b) Porczeniach bankowych lub pmzeniach spétdzielczej kasy oszdmasciowo —
kredytowej, z tymze pokczenie kasy jest zawsze pozeniem pieriznym

c) Gwarancjach bankowych

d) Gwarancjach ubezpieczeniowych

e) Porczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mawart. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu RejskAgencji Rozwoju
Przedsbiorczaci (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 z o zm.)

4. Wadium wnoszone w piggtizu wptaca si przelewem na rachunek bankowy wskazany
w ust. 3 lit. a. z podaniem tytutu ,wadium — przgtaieograniczony — ,SUW Woctawy”

5. Wadium wniesione przez Wykonayvav piengdzu Zamawiajcy przechowuje na
rachunku bankowym.

6. Z tr&ci gwarancji lub pagczenia powinno wynikabezwarunkowe, na kde pisemne
zadanie zgloszone przez zamaw@go w terminie zvwdzania ofed, zobowhzanie
gwaranta do wyptaty zamawsgemu peilnej kwoty wadium w okoliczémach
okreslonych art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

7. Wadium dla Wykonawcow ubiegalych s¢ o zamdwienie wspolnie (np. konsorcjum)
moze by wniesione przez jednego z nich.

8. Zamawiajcy wymaga, aby do oferty dmizony byt dowdd wniesienia wadium.

wn
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W przypadku wniesienia wadium w formie innet piengdz (np. gwarancje bankowe
lub ubezpieczeniowe) kapidokumentu, potwierdzanprzez Wykonawg ,za zgodnéé
z oryginatem”, nalgy zahczy¢ do oferty — oryginat dokumentu wadium naleztozy¢
w Kasie Urzdu Gminy w Cedrach Wielkich.
Zamawigjcy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwioczmewyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaieniu posgpowania, z wytkiem Wykonawcy, ktorego
oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza,strzezeniem pkt. 14.
Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jalijkorzystniejsza, zamawigly zwraca
wadium niezwiocznie po zawarciu umowy w sprawie @awenia publicznego oraz
wniesienia zabezpieczenia nateego wykonania umowy, jeli wniesienie takiego
zabezpieczenia jest przez zamawgago wymagane.
Zamawigjcy zwraca niezwtocznie wadium na wniosek Wykonawktgry wycofat
oferte przed uptywem terminu sktadania ofert.
Zamawigjcy zada ponownego wniesienia wadium przez Wykongw&toremu
zwrocono wadium na podstawie pkt. 1G;gke w wyniku rozstrzygnicia odwotania jego
oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza. Whigkeca wnosi wadium w terminie
okreslonym przez Zamawiagego.
Zamawigjcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkamygke Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy,REp zitayl dokumentow lub
oswiadcze, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lelhpmocnictw, chybae
udowodni,ze wynika to z przyczyn nietgcych po jego stronie.
Zamawiajcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkamizgk Wykonawca, ktorego oferta
zostata wybrana:
a) odméwi podpisania umowy na warunkach élloreych w ofercie,
b) nie wniést wymaganego zabezpieczeniazyadgo wykonania umowy
c) zawarcie umowy statogshiemazliwe z przyczyn leagcych po stronie Wykonawcy.
X. Termin zwigzania oferta

Termin zwgzania ofed wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna svraz z uptywem
terminu skfadania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamayiego mae przediayé termin
zZwigzania oferd, z tym, ze Zamawiajcy maze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uptywem terminu zwizania oferd, zwroci sie do Wykonawcéw o wyrgenie zgody na
przedhzenie terminu, o ktorym mowa w punkcie X ust. 1 Roabl | SIWZ,
0 0zhaczony okres nie diszy niz 60 dni.
W przypadku wniesienia odwotania po uptywie termsiiadania ofert bieg terminu
Zwigzania oferd ulega zawieszeniu do czasu ogtoszenia przez Kgaiplsg Odwotawca
orzeczenia.
O zawieszeniu biegu terminu zwania ofery Zamawiajcy informuje niezwiocznie
Wykonawcow, ktérzy ztayli oferty.

XI. Opis sposobu przygotowania oferty.
Pogcie ,oferta” oznacza wypetniony formularz ofertygadny z wzorem stanowgym
Rozdziat Ill SIWZ wraz z wszystkimi wymienionymi izdziale 1l zagcznikami.
Wykonawca mee ztazy¢ tylko jedry oferte z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Oferta musi obejmowacatas¢ zamdwienia.
Oferta winna by sporadzona w ¢zyku polskim, winna b§ napisana przy pomocy
komputera, maszyny do pisaniadb recznie diugopisem lub rieieralnym atramentem.
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Tres¢ oferty musi odpowiadatresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamaéwienia.
Wypetniony formularz oferty winien lgyopiecztowany piecztka firmowa Wykonawcy

I podpisany przez upownionego (-nych) przedstawiciela (-li) Wykonawcy.
Upowaznienie do podpisania oferty winno dgofgczone do oferty, o ile nie wynika to
z ustawy lub innych dokumentow zetonych do oferty.

Wszelkie miejsca w ktorych Wykonawca naniést zmiamypny by podpisane przez
osole (-y) podpisujca (-e) ofert. Poprawki mog by¢ dokonywane jedynie poprzez
czytelne przekrdenie bkdnego zapisu i wstawienie poprawnego.

Wymagane informacje winny By przedstawione na formularzach zgodnych
z wzorami stanowgcymi Zahczniki do SIWZ oraz winny hyopiecztowane piecgcia
firmowa Wykonawcy i podpisane przez upaw@nego (-nych) przedstawiciela (-li)
Wykonawcy.

Zalagczone dokumenty winny Byprzedstawione w formie oryginatdéw lub kserokopii
poswiadczonych za zgod&éz oryginatem przez upovmionego (-nych) przedstawiciela
(-I)) Wykonawcy.

Okres wanaosci informacji, ktorych zada Zamawiajcy musi obejmowé termin do
otwarcia ofert, natomiast wymagane przez Zamaegmjo z&wiadczenia

I dokumenty musz by¢ wystawione nie wczmiej niz w terminach okrdonych
w Rozporadzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 lutego 2018 sprawie rodzajow
dokumentow, jakich mae zamawiajcy zadac od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mog by¢ sktadane ( Dz. U. z 2013r poz. 231).

Zaleca s} aby wszystkie strony oferty zawiegeg jalkgkolwiek tres¢ byly podpisane
przez upowanionego (-nych) przedstawiciela (-l) Wykonawcyarumerowane roggeo
kolejnymi liczbami catkowitymi pocgvszy od liczby 1, przy czym strona oferty winna
by¢ strory pierwsz.

Zaleca st, aby wszystkie strony oferty byty trwale pctone.

Do oferty nalezy zalaczyé oswiadczenia i dokumenty wymienione w pkt. V _SIWZ,
ewentualne petnomocnictwa. Oferta musi b§ umieszczona w trwale zamknitej
kopercie lub opakowaniu. Koperta lub opakowanie wima by¢ zaadresowana na
Zamawiajacego i opatrzona napisami ,Oferta na zadanie pn. Modernizacja
technologii stacji uzdatniania wody w miejscowsci Woctawy w Gminie Cedry
Wielkie” oraz ,Nie otwieraé¢ przed dniem 18.09.2015 r.godz. 11:30” oraz
dodatkowo winna by opatrzona nazwg i adresem Wykonawcy.

Wykonawca przed uptywem terminu sktadania ofert,zenovprowadzi zmiany do
ztozonej oferty. Wprowadzenie zmian do zémych ofert nalgy dokon& w formie
okreslonej w ust. 8, z dopiskiem ,Zmiana oferty”.

Wykonawca przed uptywem terminu sktadania ofertenaycof& swop ofert poprzez
wystanie informacji do Zamawigego o wycofaniu swojej oferty, pod warunkierm, i
informacja ta dotrze do Zamawiaggo przed uptywem terminu skfadania ofert.
Informacje zawarte w ofercie, ktére stangwajemnie przedsgbiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu oreiwej konkurencji (tfj. Dz. U. z
2003 r. Nr 153 poz. 1503 z fid zm.), co do ktérych Wykonawca zastrzegt — nienje)
niz w terminie sktadania ofert ze nie mog by¢ udostpnione, musz by¢ oznaczone
klauzuh ,Tajemnica przedsbiorstwa”. Zaleca g| aby dokumenty te byly sgie w
sposOb pozwalagy na ich oddzielenie od reszty oferty. Wykonaw@a maze zastrzec
informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustazvginia 29 stycznia 2004 roku — Prawo
zamowie publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., p887 z pan. zm.)
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18. Wykonawca ponosi koszty zgaane z przygotowaniem i zieniem oferty.
XIl.  Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.

1. Oferte nalezy ztozy¢ do dnia 18.09.2015 r. do godz. 11:0@ siedzibie Urgdu Gminy

Cedry Wielkie w Cedrach Wielkich ul. M.PAmskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie pok.

Nr 17 ( sekretariat ).

2. Za moment zigenia oferty przyjmuje si termin skutecznego dostarczenia oferty

Zamawiagcemu.

3. Otwarcie ofert nastapi w dniu 18.09.2015 r. o godz. 11:3@ siedzibie Urgdu Gminy

Cedry Wielkie w Cedrach Wielkich ul. M.Bhmskiego 16, pok. nr 2.

4. Oferty, ktore wptyn lub zostan ztozone po terminie zostamiezwiocznie zwrécone bez

otwierania.

5. Otwarcia ofert dokona Zamawday Iub Przewodnicky Komisji Przetargowej

w obecndci cztonkow Komisji i przybytych Wykonawcéw.

6. Bezpdgrednio przed otwarciem ofert Zamaw@j poda kwai, jaks zamierza

przeznacz§ na sfinansowanie zamoéwienia.

7. W trakcie otwarcia ofert zostaipodane nagpujace informacje;

- nazwy i adresy Wykonawcow,
- ceny ofert,
- okres udzielonej gwarancji na wykonane robotydwidne oraz dostarczone gdzenia.

8. Informacje, o ktorych mowa w pkt. 6 i 7 Zamaw@dj przekazuje niezwlocznie

wykonawcom, ktorzy nie byli obecni przy otwarcitedfna ich wniosek.

9. Po odczytaniu ww. informacji Zamawgay lub Komisja Przetargowa przypt do analizy

I oceny ztaonych ofert.
XIll.  Ocena ofert oraz opis sposobu obliczania ceny

1. Wykonawca okrdi cere brutto za cat& zamowienia cyfrowo i stownie bige pod
uwag opis przedmiotu zaméwienia i dokumentagjrojektows w ztotych polskich
(PLN).

2. Cere za wykonanie przedmiotu zamoéwienia ngl@rzedstawd w ,Formularzu oferty”
stanowiacym Rozdziat Il niniejszego SIWZ.

3. Woystawiapc faktue Wykonawca bdzie zobowizany do naliczenia odpowiedniej stawki
podatku VAT tj. zgodnie z obowgaujacymi przepisami. W przypadku zmiany przepisow
dotyczcych podatku VAT, Wykonawca zobayzany jest do naliczenia podatku VAT
zgodnie z obowgzujgcymi przepisami.

4. Cenrg oferty naley pod& w formie ryczattu. Ustawa z dnia 23 kwietnia 196dodeks
cywilny (tj. Dz.U. z 2014r. Nr 0, poz. 121 z4® zm.) ten rodzaj wynagrodzenia o{ee
w art. 632 nasgpujaco:

8§ 1. Jeeli strony umowity s 0 wynagrodzenie ryczattowe, przyjmay zamowienie nie
moze zadat podwyzszenia wynagrodzenia, chodiy w czasie zawarcia umowy nie
maozna byto przewidzié rozmiaru lub kosztow prac.

§ 2. Jeeli jednak wskutek zmiany stosunkoéw, ktérej nie zme byto przewidzi€
wykonanie dzieta grozitoby przyjmugemu zamowienia #acg stra, ssd maze
podwyzszy¢ ryczatt lub rozwgzac umowe.

W zwiazku z powyzszym cena oferty musi zawier& wszelkie koszty niezbdne do
zrealizowania zamoéwienia wynikagce wprost z dokumentacji projektowej, jak
rowniez w niej nie ujete z powodu wad dokumentacji projektowej wynikapcych
Z jej niezgodndci z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktyogm, a bez
ktorych nie mozna wykonaé zamowienia.

14

,Modernizacja technologii stacji uzdatniania wodymiejscowdgci Woctawy w Gminie Cedry Wielkie”



ZP.271.21.2015

10.

11.

12.

13.

Beda to miedzy innymi nagpujace koszty: podatku VAT, wykonanie wszelkich robot
budowlanych niezfilnych do wykonania przedmiotu zamdwienia i uzyskani
pozwolenia na iytkowanie, wykonanie wszelkich robét przygotowawazy
wykonczeniowych i porgdkowych, zorganizowania, zagospodarowania knpgszej
likwidacji placu budowy, ogrodzenia i zabezpieczeplacu budowy, zorganizowania
i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elekirg, telefon, dozorowanie
budowy), odwodnienie wykopdw, ewentualnego pomposvavody, wywozu nadmiaru
gruntu, ewentualnej wymiany gruntu, zagczenia gruntu, przekopow kontrolnych,
wykonanie ewentualnych przektadek w przypadku koklizistniegcym uzbrojeniem,
odtworzenie drég i chodnikéw zniszczonych w trakmiewadzenia robot, petnej obstugi
geodezyjnej, koszty zwzane z odbiorami wykonanych rob6t, doprowadzemente do
stanu pierwotnego po zakczeniu realizacji robot budowlanych i innych czyéeio
wynikajacych z umowy, jak réwnie wszelkich innych niezjiinych do wykonania
i prawidtowej eksploatacji przedmiotu zamoéwieniata#ze koszt uzyskania wszelkich
dokumentow niezfzinych do uzyskania pozwolenia naytkowanie.

Zadeklarowana cena niegdzie podlegata zmianie w okresie realizacji zamaoveie
a umowa nie &dzie aneksowana, z wagkiem okoliczndci wymienionych w 8 19 wzoru
umowy.

Jezeli ztozono ofert, ktorej wybér prowadzitby do powstania ob@uku podatkowego
Zamawiagcego zgodnie z przepisami o podatku od towarow tugusv zakresie
dotyczicym wewntrzwspolnotowego nabycia towaréw, Zamawigj w celu oceny
takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej cgmydatek od towardw i ustug zgodnie z
art. 2 pkt 1 Ustawy o cenach z dnia 5 lipca 200¢jr.Dz. U. 2013, poz. 385), ktéry
miatyby obowgzek wptact zgodnie z obovdzujacymi przepisami.

Skutki finansowe jakichkolwiek wad @@dow) w dokumentacji projektowej olagajg
wykonawe zamodwienia, a zatem musi on przewidzigszystkie okolicznéri, ktore
mog wptyna¢ na ceg zamowienia. W zwizku z powyszym zaleca giszczegoétowe
sprawdzenie dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca powinien zwroéi sii do Zamawiagjcego 0 wyjdnienie ewentualnych
rozbieznoéci w dokumentaciji projektowej stanayeej zayczniki do SIWZ.

Do pordwnania i oceny ofert zamawiey bedzie brat pod uwag kryteria opisane
ponize;.

Nie jest wymagane zajczenie do oferty kosztorysu ofertowego. Ceny
poszczegoblnych elementow zamdwienia nale przedstawé w tabeli cen
poszczegoblnych elementéw robot zamieszczonej w fantarzu oferty — Rozdziat 1l
SIWZ.

Podstaw obliczenia ceny oferty jest niniejsza SIWZ orazegamiar rob6t stanoggdy
zalcznik do niniejszej SIWZ.

Rozliczenia pomidzy Wykonawg, a Zamawiajcym prowadzone dula wytacznie
w PLN.

Przy ocenie ofert Zamawigly bedzie s¢ kierowat nasipujagcymi kryteriami oceny:

Cena -97%
Gwarancja na wykonane roboty budowlane — 3%

1) Przy obliczaniu liczby punktow w kryterium cena tavse zastosowany napujacy
wzor:
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nfa
P=——— x 100 pkt. x 97%
[ ®
gdzie:
P — warté¢ punktowa ocenianego kryterium
C min — najnisza cena ze zionych ofert
Co — cena ocenianegj oferty

2) Przy obliczaniu liczby punktow w kryterium gwaraacZamawiajcy zastosuje
nastpujace wyliczenie:

a) za okres udzielenia gwarancji na wykonane robotgiobdane wynoszxy 36
mieskcy — 0 punktow

b) za okres udzielenia gwarancji na wykonane robotgiobdane wynosxy 48
mieskcy — 1 punkt

c) za okres udzielenia gwarancji na wykonane robotgiobdane wynoszxy 60
mieskcy — 2 punkty

d) za okres udzielenia gwarancji na wykonane robotjoladane wynoszy 72
mieshce — 3 punkty

P = ilos¢ punktow za zaoferowany okres gwarancji

Wszystkie obliczenia lgda dokonywane z doktadnécia do dwoch miejsc po

przecinku. Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, ktéra otrzyma najwgksza
liczbe punktow tacznie za wszystkie kryteria oceny ofert. Wykonawcanoze uzyska&
maksymalnie 100 pkt.

1.

2.

XIV. Zasady i tryb wyboru oferty najkorzystniejsze;j
Zamawiagcy otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanymRwzdziale | pkt. XIi
SIWZ. Otwarcie ofert jest jawne.
Wykonawca jest zobowkany nazadanie Zamawiacego wykazé nie p&niej niz na
dzien sktadania ofert spetnienie warunkow udziatu w gostvaniu oraz brak podstaw do
wykluczenia z pospowania, z powodu przestanek, o ktérych mowa w 24t.ust. 1
ustawy Pzp. Zamawiggy wezwie Wykonawcéw, ktorzy w oldlenym terminie nie
ztozyli wymaganych przez Zamawigjego @&wiadczéd Ilub  dokumentéw
potwierdzagcych spetnienie warunkéw udzialu w pgstwaniu lub, ktérzy nie zkyli
petnomocnictw, albo ktorzy zwyli wymagane przez zamawi@ego dwiadczenia
i dokumenty zawiergpe bkdy lub, ktorzy ziayli wadliwe petnomocnictwa, do ich
ztozenia w wyznaczonym terminie, chybze mimo ich zilgenia oferta Wykonawcy
podlega odrzuceniu albo koniecznedbie uniewanienie posipowania. Zlaone na
wezwanie Zamawiggego éwiadczenia i dokumenty powinny potwierdzapetnienie
przez Wykonawe warunkéw udziatu w pogbowaniu, nie pgniej niz w dniu, w ktérym
uptyngt termin sktadania ofert.
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3.

10.

Zamawiagcy, o ile uzna to za konieczne, wezwie z&aKWVykonawcow do zieenia,
W wyznaczonym przez siebie terminie, wjen dotycacych &wiadczé lub
dokumentoéw potwierdzagych spetnianie warunkdéw udziatu w pgsbwaniu.

W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamayggjmaze zagdat udzielenia przez

Wykonawcow wyjdnien dotyczcych tréci ztozonych przez nich ofert, w szczeg&dob

wyjasnien dotyczcych kalkulacji ceny w celu ustalenia, czy ofertaviera raaco nisky

cere w stosunku do przedmiotu zamdwienia.

Zamawiajcy poprawi w ofercie:

1) oczywiste omyiki pisarskie,

2) oczywiste omytki rachunkowe, z uwzdhieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,

3) inne omyiki polegajce na niezgodrigi oferty z niniejsg Specyfikacj Istotnych
Warunkéw Zamowienia, niepowodgge istotnych zmian w téei oferty niezwtocznie
zawiadamiajc o tym Wykonawe, ktérego oferta zostata poprawiona.

Zamawiagcy:

3) wykluczy Wykonawe z posgpowania o ile zajgl wobec tego Wykonawcy
okolicznaci wskazane w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp;

Jezeli zostanie zipona oferta, ktérej wybor prowadzitby do powstanibowigzku

podatkowego zamawigjego zgodnie z przepisami o podatku od towarowhigusv
zakresie dotycym wewntrz wspoélnotowego nabycia towarow, zamawaegj w celu
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej wjrieny podatek od towardw i ustug,
ktory miatby obowazek wptacé zgodnie z obowgizujacymi przepisami.

Jezeli nie kpdzie mana dokoné wyboru oferty najkorzystniejszej ze wgdlu na to,ze

zostaly ztaone oferty o takiej samej cenie i takim samym okregwarancji,

Zamawiagcy wezwie Wykonawcow, ktorzy zgli te oferty, do zigenia

w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawefertach dodatkowych nie

mog zaoferowa cen wyszych ni zaoferowane w zimnych ofertach.

Oferta wykonawcy zostanie odrzuconagje

1) bedzie niezgodna z ustaw

2) jej tres¢ nie kpdzie odpowiadata téei specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia;
z zastrzeeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3,

3) jej ztazenie stanowito stanowi czyn nieuczciwej konkuremejiozumieniu przepiséw
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji;

4) zawiera rzgco nisky cere w stosunku do przedmiotu zamowienia,

5) zostata zibona przez wykonawc wykluczonego z udzialu w pegiowaniu
0 udzielenie zamowienia lub niezaproszonego dalskiia ofert,

6) zawiera gdy w obliczeniu ceny;

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymaniavizalomienia nie zgodzi sina
poprawienie omytek, o ktorych mowa w art. 87 ugpke 3;

8) bedzie niewana na podstawie oglinych przepisow.

Za najkorzystniejsg zostanie uznana oferta, ktora uzyska nagmy ocerr w oparciu

0 przygte kryterium.

XV. Formalnosci, jakie winny by¢ dopetnione po wyborze oferty w celu zawarcia

umowy w sprawie zamowienia publicznego

1. Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana niénp) niz na 3 dni robocze przed

wyznaczonym terminem podpisania umowy dostarczy sikdziby Zamawiacego
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kosztorys ofertowy spogdzony na podstawie przedmiaru stanmego zajcznik nr 3 do

SIWZ.

2. Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana jako avaystniejsza przed wyznaczonym
terminem podpisania umowy dostarczy do siedziby &aiajgcego polig potwierdzajca,
ze ubezpieczyt na wilasny koszt budow roboty: w zakresie wszystkich ryzyk
budowlanych(wszelkich szkdd i strat materialnychepagcych na utracie, uszkodzeniu
lub zniszczeniu mienia), a tak od odpowiedzialn@i cywilnej i nasgpstw
nieszczsliwych wypadkdéw, ktére mag powstd w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, w tym - z ruchem pojazdéw mechanicimyta placu budowy lub w jego
sasiedztwie. Suma ubezpieczenia, o ktébrym mowa peyixdzie nie nisza nk petna
wartas¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

3. Jezeli wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana ughgk od zawarcia umowy
w sprawie zamowienia publicznego lub nie wnosi wgarego zabezpieczenia natego
wykonania umowy, zamawi@y maze wybrad ofere najkorzystniejsz sparod
pozostatych ofert bez przeprowadzania ich ponowihegiania i oceny, chyb& zachodz
przestanki uniewanienia posgpowania, o ktérych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

4. Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako arapystniejsza, zobowkany jest:

1) w przypadku wyboru oferty Wykonawcow wspodlnie ulgggych s¢ o udzielenie
zamOwienia — przedky¢ Zamawiagcemu umow regulupca wspoitprag tych
podmiotow (w formie oryginatlu lub kserokopii potwizone] za zgodrid
z oryginatem przez Wykonaw)g

XVI. Zabezpieczenie nalgytego wykonania umowy

1. Zamawiajcy wymaga wniesienia zabezpieczenia mgkgo wykonania umowy
w wysokaci 5% catkowite] wartéci oferty ztazonego w formach dopuszczonych usiaw
najp&niej w dniu podpisania umowy.

2. Zabezpieczenie nie by wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub wkiki
nastpujacych formach:

a. pienigdzu;

b. poreczeniach bankowych lub pmzeniach spéildzielczej kasy oszdmosciowo —

kredytowej, z tymze zobowizanie kasy jest zawsze zobgraniem pieriznym;

c. gwarancjach bankowych

d. gwarancjach ubezpieczeniowych

e. poreczeniach udzielonych przez podmioty, o ktérych mowaart. 6b ust. 5 pkt. 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu HejskAgencji Rozwoju
Przedstbiorczaci.

3. Zabezpieczenie w formach wymienionych w ust. 2 lotldo ,e” musi by wystawione na
Gmine Cedry Wielkie. Z tréci gwarancji (pogczenia) musi jednoznacznie wyndégaki
jest sposbb reprezentacji Gwaranta. Gwarancja bydspodpisana przez upowaonego
(upetnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpigen by sporazdzony w sposéb
umazliwiajacy jego identyfikagj np. zt@ony wraz z imieng piecatka lub czytelny
(z podaniem imienia i nazwiska). Z ¢oeé gwarancji winno wynik& bezwarunkowe
zobowpzanie Gwaranta (peczyciela) do wyptaty Zamawiggemu peilnej kwoty
zabezpieczenia, na #@e pisemneadanie zgtoszone przez Zamawi@@go w terminie 30
dni od dnia otrzymania wezwania.

Gwarancja (poreczenie) nie mae zawier& zastrzezenia gwaranta (porczyciela), ze

pisemne zadanie zaptaty musi by przedstawione za pérednictwem banku

prowadzacego rachunek Zamawiagcego, w celu potwierdzeniaze podpisy zt@one na
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pisemnym zadaniu naleza do osoOb uprawnionych do za@gania zobowjzan
majatkowych w imieniu Zamawiajacego.

4. Zabezpieczenie wnoszone w pidrEu wykonawca wptaca przelewem na rachunek
bankowy Zamawiajcego nr 11 8335 0003 0200 0114 2000 0019 w Bankdd3jelczym
w Pruszczu Gdaskim.

5. Jezeli zabezpieczenie nalgego wykonania umowy wniesiono w pigdzu, zamawiajcy
przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowytamawiagcy zwraca
zabezpieczenie wniesione w pigiitu z odsetkami wynikagymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pojsmo@me 0 koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pielzy na rachunek bankowy wykonawcy.

6. W trakcie realizacji umowy wykonawca e dokona zmiany formy zabezpieczenia na
jedmg lub kilka form, o ktérych mowa w ust. 2 Zmiana rfor zabezpieczenia jest
dokonywana z zachowaniemygiosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysako

7. Zabezpieczenie nalgtego wykonania umowy zostanie zwrdocone lub zwalaio
W hastpujacy sposob:

a) 70% wysokéci wniesionego zabezpieczenia wagi 30 dni po protokolarnym
stwierdzeniu usugcia wad stwierdzonych przy odbiorzenkowym;

b) 30% wysokdci wniesionego zabezpieczenia vagt 15 dni po uptywie okresghkojmi
za wady.

8. Zamawiajicy nie wyraa zgody na tworzenie zabezpieczenia przezypetia z nalenosci
za czsciowo wykonane roboty budowlane.

XVII. Postanowienia umowy

1. Zamawiaicy wymagé bedzie od wybranego Wykonawcy podpisania umowy zgpdne
Z postanowieniami SIWZ.

2. Wzor umowy zostat okéony w Rozdziale IV SIWZ.

3. Wykonawca nie me dokonywa zadnych zmian we wzorze umowy i w chwili zémia
oferty zobowsazuje s¢ do podpisania umowy zgodnej z zapisami &lkrgymi we wzorze.

4. Wysokad¢ kar umownych zostata olglena w § 16 wzoru umowy.

XVIIl.  Srodki ochrony prawnej przystugujace Wykonawcy w toku postépowania
0 udzielenie zamdéwienia

1. Wykonawcom, a tate innym podmiotom, jesli mag lub mieli interes w uzyskaniu
zamoOwienia oraz ponik lub mog poni&é szkod w wyniku naruszenia przez
Zamawiagcego przepisow ustawy Prawo zamdawipublicznych, przystugaj srodki
ochrony prawnej.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamoéwieniaz specyfikacji istotnych
warunkéw zamoéwienia przystugujrowniez organizacjom wpisanym na ksto ktorej
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Odwotanie przystuguje wytznie wobec czynrigi:

a. wyboru trybu negocjacji bez ogloszenia, zamowieniavolnej ki lub zapytania
0 cer;

b. opisu sposobu dokonywania oceny spetniania waruniaziatu w posgpowaniu

c. wykluczenia odwotujcego z pospowania o udzielenie zamdwienia,

d. odrzucenia oferty odwotggego.

4. Odwotanie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w terminielrd od dnia
przestania informacji o czyndo Zamawiajcego stanowgicej podstaw jego wniesienia —
jezeli zostaly przestane za gpednictwem faksu lub dragelektroniczi, albo w terminie
10 dni — jeeli zostaly przestane w inny sposaob.
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Pozostate postanowienia dotyce srodkow ochrony prawnej reguluprzepisy Dziatu VI
ustawy.
Wykonawca mee w terminie przewidzianym do wniesienia odwotap@nformowa
Zamawiagcego 0 niezgodnej z przepisami ustawy czyongodgtej przez niego lub
zaniechaniu czynrégi, do ktorej jest on zobowzany na podstawie ustawy, na ktore nie
przystuguje odwotanie na podstawie art. 180 usistawy.

XIX. Postanowienia kacowe

. Zamawiajcy nie przewiduje udzielania zaliczek.

. Zamawiajcy nie dopuszcza sktadania ofer¢@dowych.

. Zamawiajcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

. Zamawiagcy nie dopuszcza zawarcia umowy ramowej.

. Zamawiajcy przewiduje udzielenie zamowuiie uzupetniagcych o ktorych mowa

w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy — Prawo zamdwgablicznych.

. Zamawiajcy przewiduje maliwos¢é uniewanienia posipowania w przypadku

okreslonym w art. 93 ust. 1 a ustawy.

. Zamawiajcy nie naktada na Wykonawcow oba@aku osobistego wykonania kluczowych

czesci zamowienia.

. Wymagania dotycce umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotemp roboty

budowlane, a ktorych niespetnienie spowoduje z@okz przez Zamawigfego
odpowiednio zastrzen lub sprzeciwu, §zgodne z wymogami ustawy Prawo zamadwie
publicznych.

. W sprawach nieuwzglinionych w niniejszej specyfikacji istotnych wardmk

zamowienia stosuje giprzepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Praamowid
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., po207 z pdn. zm.) oraz aktéw
wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz praeldizdeksu Cywilnego.
Istotne postanowienia umowne zawarte zostaty wepm@ umowy stanowcej
Rozdziat IV SIWZ.
Zamawiagcy wymaga, aby Wykonawca zawart z zamagagin umow na warunkach
okreslonych w w/w projekcie.
Zamawiajcy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamdwigublicznych przewiduje
mozliwos¢ dokonania zmian postanouwieawartej umowy w stosunku do gce oferty,
na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, wypadku wystpienia co
najmniej jednej z okoliczrioi wymienionych poridej z uwzgédnieniem podanych
warunkow jej wprowadzenia:
I. Zmiana terminu wykonania umowy jest dopuszczalna:

a) w przypadku poditej przez Zamawiggego decyzji o:

zmianie rodzajow materiatow budowlanych,

« niedos¢pnas¢ na rynku materiatow lub ugdzen;

+ koniecznd¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innyclzwigzan
technicznych / technologicznychzrwskazane w dokumentacii;

« odmienne od przgtych w dokumentacji warunki geologiczne skutjag
niemazliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasdwyc
zatazeniach technologicznych;

« rezygnacji z wykonania niektorych robat,

b) w przypadku wstrzymania lub zawieszenia rob6t pZanawiajcego,
c) w przypadku konieczrgoi wykonania robot dodatkowych a zakres tych rabét
wptyw na termin wykonania niniejszej umowy,
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d) z powodu szczegolnie niesprzyeych warunkéw atmosferycznych,

e) z powodu sity wyszej. Pod peciem sity wysze] Zamawiacy rozumie,
w szczegolnéci burze, trzsienie ziemi, powad pazar, epidemia lub inna
katastrofa naturalna, wojna wypowiedzianej lub raamieszki, dziaka wroga,
sabotau, inwazji, ogranicz& wynikajagcych z kwarantanny, strajkow, lock -
outow, dziata wiladz naczelnych Iub lokalnych, $Je strona wywodzca
wystgpienie sity wy:szej powiadomita drugstrore po wysgpieniu okoliczndci
sity wyzsze] w terminie 7 dni od dnia jej wypienia. Okolicznéci sity wyzszej
nie kbedg brane pod uwag jezeli nie powiadomiono o nich drugiej strony na
pismie jak okrglono powyej.

f) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniethwiajacych wykonywanie
robot,

g) w przypadku znalezienia na terenie budowy przetimio wybuchowych
I niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, ktérgrmin usuwania dgizie miat
wptyw na termin realizacji robot.

h) w przypadku wstrzymania realizacji robot ze weelgli na okolicznéci niemaliwe
do przewidzenia w momencie zawierania umowy

i) na skutek konieczroi czesciowego oddania doaytku przedmiotu zaméwienia

J) w zwigzku z koniecznéciag zapewnienia finansowania zamowienia w sytuacyy, gd
Zamawiagcy chwilowo nie ldzie posiadakrodkow na zaptagt wynagrodzenia
dla Wykonawcy.

. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy

a) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VATossiwnie do stawki
ustalonej przez ustawodagvc
b) w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robptzewidzianych
w dokumentacji projektowej (,robét zaniechanych3poséb obliczenia waroi
tych robat, ktéra zostanie petona Wykonawcy, ¢dzie nastpujacy:
1. w przypadku odgpienia od catego elementu robot altomego
w harmonogramie rzeczowo — terminowo - finansowyastapi odliczenie
wartasci tego elementu, okéwnej w tym harmonogramie, od ogdlnej wardio
przedmiotu umowy;
2. w przypadku odgpienia od czsci rob6t z danego elementu okanego
w harmonogramie rzeczowo - terminowo - finansowyrbliceenie
niewykonanej cgci tego elementu nagii na podstawie ustalenia przez

Zamawiajcego i Wykonawe, procentowego stosunku niewykonanych robot

do wartgci calego elementu. Nagihie zostanie wyliczona wako
niewykonanych robét i odliczona od ogdélnej wacioprzedmiotu umowy.
W przypadku, gdy ten sposob wyliczenia bylby zadbar niedoktadny
dopuszcza si takze maliwos¢ obliczenia niewykonanej egci danego
elementu na podstawie kosztorysu przygotowanegaezprdvykonawe,
w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynke ceny materiatow,
robocizny oraz spetu, a zatwierdzonych przez Zamawizggo.

Inne zmiany

a) w zakresie zmiany kierownika budowy oraz kierownkdobot na osoby

o rownowanych uprawnieniach, jak okilene w SIWZ,

b) zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robot,

c) wprowadzenie podwykonawcy nie wskazanego w ofercie,
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d) zmiana przez Wykonawdormy zabezpieczenia nalgego wykonania umowy.

e) zmiany, ktére spowodgjobnizenie kosztow ponoszonych przez zamayziego

f) wystgpienia koniecznych rob6t zamiennych podyktowanyclbiektywrg
konieczndcig zmiany technologii wykonania rob6t budowlanych whetdzory
przez Inspektora Nadzoru.

2. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych geinych z obstugadministracyjg —
organizacyja umowy (np. zmiana rachunku bankowego) oraz zmidaaych
teleadresowych i 0s6b wskazanych do kontaktogdmnyi stronami.

3. Woystgpienie okolicznéci wskazanych w ust. 12 pkt. | nie stanowi zokgaania dla
Zamawiajcego do wyraenia zgody na wprowadzenie zmian do umowy.

Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej

Zamawiagcy dopuszcza nmiwosci porozumiewania si drog elektroniczg. Kazdy
dokument przestany dregelektronicza musi zost& rowniez dostarczony do siedziby
Zamawiagcego w formie pisemnej.

Wysokosé zwrotu kosztéw udziatu w posé¢powaniu.
Zamawiajcy nie przewiduje zwrotu kosztow udzialu w pgstwaniu za wyjtkiem
okolicznaci, o ktorych mowa w tiei art. 93 ust. 4 Prawo zamowipublicznych.

22

,Modernizacja technologii stacji uzdatniania wodymiejscowdgci Woctawy w Gminie Cedry Wielkie”



ZP.271.21.2015

) ROZDZIAL I
OSWIADCZENIA WYKONAWCY
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ZAL ACZNIK NR 1
do Rozdziatu Il

OSWIADCZENIE o braku podstaw
do wykluczenia

Piecz¢ Wykonawcy/ Wykonawcow

My nizej podpisani

(nazwa (firma) i doktadny adres Wykonawcy/ Wykonawg

Przystpujac do udziatu w pogpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowagm

w trybie przetargu nieograniczonego na realizagdania pn.: ,Modernizacja technologii
stacji uzdatniania wody w miejscowm Woctawy w Gminie Cedry Wielkie”

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 rokawBrzamowié publicznych oraz

Rozporadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 lutego 2@k w sprawie rodzaju
dokumentow, jakich mie zadat zamawiajcy od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mog by¢ sktadane, awiadczam/yze:

Brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespetania warunkéw, o ktérych mowa
w art. 24 ust. 1;

.......................... dnia...-.....-2015 .

(podpis Wykonawcy / Pelnomocnika)
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ZAL ACZNIK NR 2
do Rozdziab Il

OSWIADCZENIE o spetnianiu
warunkéw udziatu w postepowaniu

Piecz¢ Wykonawcy/ Wykonawcow

My nizej podpisani

(nazwa (firma) i doktadny adres Wykonawcy/ Wykonawg

W postpowaniu o zaméwienie publiczne prowadzonym w trylygetargu nieograniczonego

na realizagj zadania pn.: ,Modernizacja technologii stacji uniinia wody w miejSCoOWATI

Woctawy w Gminie Cedry Wielkie”.

Oswiadczamy,ze spetniamy warunki udzialu w pepbwaniu okrélone w art. 22 ust. 1

ustawy, dotyczce:

a. posiadania uprawniedo wykonywania okrdonej dziatalndéci lub czynndci, jezeli
przepisy prawa naktadapbowizek ich posiadania;

b. posiadania wiedzy i dwiadczenia;

c. dysponowania odpowiednim potencjatem technicznymaz orosobami zdolnymi
do wykonania zamowienia;

d. sytuacji ekonomicznej i finansowe.

(podpis Wykonawcy / Pelnomocnika)
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ZAt ACZNIK NR 3
do Rozdziatu Il

WYKAZ ROBOT
BUDOWLANYCH

Piecz¢ Wykonawcy/ Wykonawcow

Sktadajc ofere w postpowaniu o zamodwienie publiczne prowadzonym w trytnieetargu
nieograniczonego na realizacgadania pn.: ,Modernizacja technologii stacji uninia
wody w miejscowéci Woctawy w Gminie Cedry Wielkie”.

Oswiadczamy,ze wykonalsmy w ciagu ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania
ofert nas¢pujace zamdwienia odpowiadge wymaganiom Zamawigjego:

Wykonawci Wartas¢ , Odbiorc . Czas realizac
(petna nazwa| brutto RSS;(?\JN Irgrl?(e)_ty (petna nazwag lengr?;r?i a od (dd-mm-rr)
i adres) (PLN) ) i adres) y do (dd-mm-rr)

1 2 3 4 5 6

Uwaga: Zalaczy¢ _dowody potwierdzajace wykonanie rob6t zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidtowe ich ukazenie.

Oswiadczamy, ze podmioty, na ktérych dwiadczeniu polegamy wykazyg spetnienie
warunku okrélonego w pkt. IV ust. 1 lit. b Specyfikacji Istottty Warunkéw Zamowienia,
beda braty udziat w realizacji ggci zamowienia, na potwierdzenie czegazabmy pisemne
zobowhzanie tych podmiotow.

.......................... dnia...-.....-2015 .
(podpis Wykonawcy / Petnomocnika)
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ZAL ACZNIK NR 4
do Rozdziatu I

WYKAZ OSOB

Piecz¢ Wykonawcy/ Wykonawcow

Sktadajc ofert w postpowaniu o zamowienie publiczne prowadzonym w trylpiezetargu
nieograniczonego na realizagadania pn.,Modernizacja technologii stacji uzdatniania wody
w miejscowdci Woctawy w Gminie Cedry Wielkie”

Oswiadczamyze nasgpujace osoby bdg uczestniczy w realizacji niniejszego zamoéwienia:

e Zakres Informacja
Imie i nazwisko do?vaggzsgﬁjii Zawl?sdzct);\;génie wykonywanych | o podstawie do
WY czynnaci dysponowania

Kwalifikacje zawodowe

Inwestycje przy ktérych pemnit Kierownik
funkcje kierownika budowy wraz budowy
z podaniem warkei tych
inwestycji:

Inwestycje przy ktérych pein
funkcje kierownika budowy wraz
z podaniem warkei tych
inwestyciji:

" Kierownik
robét
sanitarnych

Uwaga:
Dla oferty zajczy¢ oswiadczenie wymagane postanowieniami pkt. V usit. 811 SIWZ — stanowdice
zakcznik nr 5 do |l Rozdziatu SIWZ.

Oswiadczamyze osoby wymienione w poz. ............... wykazdgonam oddane do dyspozycji w celu
realizacji niniejszego zamdwienia, na potwierdzeceego zajczamy pisemne zobowdanie tych
podmiotéw.

Nastpujace podmioty, za pomacktérych wykazujemy spetnianie warunku dysponowargabami
zdolnymi do wykonania zamowieniagda braty udziat w realizacji g&ci zamowienia*:

L)

2) e

(podpis Wykonawcy / Penomocnika)
27

,Modernizacja technologii stacji uzdatniania wodymiejscowdgci Woctawy w Gminie Cedry Wielkie”



ZP.271.21.2015

ZAL ACZNIK NR 5
do Rozdziatu Il

OSWIADCZENIE o posiadaniu
uprawnien

Piecz¢ Wykonawcy/ Wykonawcow

My nizej podpisani

(nazwa (firma) i doktadny adres Wykonawcy/ Wykonawg

W postpowaniu o zaméwienie publiczne prowadzonym w trylygetargu nieograniczonego
na realizagj zadania inwestycyjnego pnModernizacja technologii stacji uzdatniania wody
w miejscowdci Woctawy w Gminie Cedry Wielkie”.

Oswiadczamy, ze osoby wskazane w wykazie osOb do petnienia funélg ktérych
wymagane jest posiadanie uprawnposiadaj wymagane uprawnienia.

.......................... dnia...-.....-2015r.

(podpis Wykonawcy / Petnomocnika)
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ZAt ACZNIK NR 6
do Rozdziatu I

( piecatka Wykonawcy) ( Miejscowdc¢ )

Czesci zamowienia publicznego ktére Wykonawca zamieteaic podwykonawcom.

Lp Czesci zamowienia powierzone podwykonawc

( podpis i piecgt upowanionego (-nych) przedstawiciela (-li) Wykonawcy)
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ZAL ACZNIK NR 7
do Rozdziatu I

Zobowigzanie innych podmiotéw do
oddania Wykonawcy do dyspozyciji
niezbednych zasobow

Piecz¢ Wykonawcy/ Wykonawcow

Lp. | Pelna nazwa podmiotu oddeggo dc | Adres podmiot Numer telefonu
dyspozycji niezbdne zasoby i faksu

1.

Zobowigzuje/emy sé do oddania na rzecz

(nazwa Wykonawcy sktadgjego ofer)
do dyspozycji nagpujace niezledne zasoby:

(wymienit zakres dogpnych Wykonawcy zasobéw innego podmiotu)
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu nggeggo zamoéwienia w zakresie:

(wskaza zakres udziatu innego podmiotu zasobéw innego patdin
Oswiadczam/yze ww. zasoby zostgrwykorzystane przez Wykonawerzy wykonywaniu
zamowienia w nagpujacy sposob:

(wskaza& sposob wykorzystania zasobdw innego podmiotu,zpvegkonawe, przy wykonywaniu zaméwieni)

Oswiadczaml/yze kedzie hczyt mnie/nas z Wykonawmastpujacy stosunek:

(podpis i pieczé osoby (-6b) upenomocnionej (-ych)
do zmia podpisu w imieniu podmiotu
oddagego do dyspozycji niezldnych zasobow)
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ROZDZIAL Il
FORMULARZ OFERTY
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/ piecatka Wykonawcy/ Migjscowasé/

Zamawiajacy
Gmina Cedry Wielkie
reprezentowana przez

Wojta Gminy Cedry Wielkie

OFERTA

na wykonanie zadania pn.:

.Modernizacja technologii stacji uzdatniania wody w miejscowdci Woctawy w Gminie
Cedry Wielkie”
Nawigzujac do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym, zet@l zapoznaniugse:
1. Specyfikagj Istotnych Warunkéw Zamowienia,
2. opisem przedmiotu zaméwienia,
3. dokumentagj projektowg
4. projektem umowy,
5. innymi dokumentami dotygeymi realizacji przedmiotowego zamowienia,
Z8) podpisani, reprezentay:

NAZWA WYKONAWCY: ....ceeeeeieiiieiniiassee s s s eeeeeessss s s s s eaaaeaeaaeeeseesssssssnnnnnssssssssnnnanaaeaaaeenees
AAreS WYKONAWCY: ...ceieeiiiiieiieiieeee e e e s oo e e e e e e e e e eeeeeaaasaaaa e e s e e e eaaaaaaaaaaaaaaeeeeeeesessnssnnnnnnes
Telefon: ..., Fax:.....oooooiiiniiiiiinnns E-mail.........cooi
NP e REGON: ...
Oswiadczamy, ze:

1. Uzyskakmy informacje konieczne do przygotowania izgnia oferty.

2. Podana cena ofertowa obejmuje wszystkie kasztgzliwiajace prawidtiowe wykonanie
przedmiotu zamdwienia.

3. Specyfikagj Istotnych Warunkow Zamowienia i wszystkie inne zginane od
Zamawiagcego informacje przyjmujemy bez zastree i oferujemy gotowec
zrealizowania przedmiotu zamowienia, zgodnie z wyamoi okrglonymi w SIWZ za:

cere brutto (tacznie z podatkiem VAT ). ..ooooiiiiiiemme e zt.
X 10111771 zt.
w tym:

kwota netto ( bez podatku VAT ) & ... e zt.
o3 1011177 1S zt.
(g0 T0 P21 (= Y 7 T zt.
L= 01T 1= ST zt.
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zgodnie z poriiszy tabeh cen poszczegoblnych elementow robot:

Lp. | Nazwe Wartosé

1. | Rurochgi technologicne

2. | Zbiornik wyrbwnawcz

Ogotem warté¢ robd

W tym

Wartas¢ robot bez podatku VA

Podatek VA™

3. Spetniamy wymogi okrdone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia42@6ku
Prawo zamowig publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., p88.7 z pén. zm.) oraz
spetniamy pozostate warunki udziatu w niniejszynstgmowaniu okrélone w Rozdziale
I SIWZ.

4. Zobowgzujemy s¢ do realizacji zaméwienia w terminie do ddi.12.2015 r.

5. Udzielamy gwarancji na wykonane roboty budowlan@zodostarczone wdzenia
W Wysokaci ............ mieskcy.

6. Numer konta bankowego, na ktére platreldle wynagrodzenie, w przypadku wyboru
OfEITY WYKONAWCY ...ttt e e e e e e e e e e e e e e
oraz nazwa Banku prowagt2go W/W KONO .........coeieii i e e e e,

7. Oswiadczamyze osoby, ktére dula uczestnicz§ w wykonywaniu zamowienia, posiadaj
wymagane uprawnienia.

8. Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamawigblicznych informujemyze:

* nie naleymy do zadnej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dhé& lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (t.0. z 2015 r., poz. 184 z f.
zm.)

* naleymy do grupy kapitalowej i zag¢zamy do naszej oferty przetargowej dist
podmiotow nalegcych do tej samej grupy kapitatowe;.

* Niepotrzebne skrélié

9. Oswiadczamy, ze w przypadku uznania naszej oferty za efentajkorzystniejsz
zobowgzujemy s¢ do przedtaenia Zamawiajcemu kserokopii polisy potwierdzonej za
zgodnd¢ z oryginalem po kalorazowym jej odnowieniu w terminie do 14 dni
kalendarzowych od wystawienia polisy.

10. Oswiadczamyze akceptujemy zawarty w Specyfikacji Istotnych Wekidw Zaméwienia
wzér umowy i zobowgzujemy s¢ - w przypadku wybrania naszej oferty — do zawearci
umowy na wyej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie \wgzzonym przez
Zamawiajcego.

11. Oswiadczamy,ze zapoznasimy sk ze Specyfikagj Istotnych Warunkéw Zamowienia
i nie wnosimy do niniejszej zastua® oraz zdobykmy konieczne informacje do
przygotowania oferty.

12. Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamawigblicznych, informujemyze
e zamierzamy powierzy podwykonawcom wykonanie nhaptijacych czs$ci

zamowienia:
)
* nie zamierzamy powierzypodwykonawcom ggci zamowienia
*  Niepotrzebne skréli¢
12. Uwaamy st za zwazanych ofert przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadaniatofe
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13. Upowaniamy Zamawiajcego hdz upowanionych przez niego przedstawicieli do
przeprowadzenia wszelkich badamagcych na celu sprawdzenie dokumentow
i przedtazonych informacji oraz wygmienia formalnych i technicznych aspektow naszej
oferty. Do tych celéw upowaiamy kada osole publiczry, bank lub przedsgbiorstwo
wymienione w naszej ofercie do dostarczenia stospwnformacji uznanej przez
Zamawiagcego za konieczn wymagam w celu sprawdzenia dokumentowswoadczé
zawartych w naszej ofercie.

14. Powotujemy si na zasoby poaszych podmiotow na zasadach ckvaych w art. 26 ust.

2b ustawy Prawo zamowieublicznych, w celu wykazania spetnienia warunkddziatu w

postpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy

W zakresie spetniania warunkéw, o ktorych mowartv22 ust. 1 pkt. 2 w zakresie
opisanym w punkcie IV ust. 1 lit. b

W zakresie spetniania warunkéw, o ktorych mowartv22 ust. 1 pkt. 3 w zakresie
opisanym w punkcie IV ust. 1 lit. ¢

W zakresie spetnienia warunkoéw, o ktorych mowa mt @2 ust. 1 pkt. 4
w zakresie opisanym w punkcie IV ust. 1 lit. d
15. Nie powotujemy si na zasoby podmiotéw na zasadach dkreech w art. 26 ust. 2b
ustawy Prawo zaméwiepublicznych
*  Niepotrzebne skréli¢
Na niniejsa ofert sktada sj ............ kolejno ponumerowanych stron.

/ podpis i piee& upowanionego (- nych) przedstawiciela (- li) Wykoraw
Wykaz zacznikow:

Piecz:¢ firmowa dnia

1 W przypadku nie wypetnienia punktu dotyczicego podwykonawcy Zamawiajcy uzna,ze wykonawca
bedzie wykonywat catdé Zamowienia publicznego osolcie.
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Rozdziat IV

WZOR UMOWY

umowanr ....................

zawarta w dniu __..2015 r. w Cedrach Wielkich paizy:

Gming Cedry Wielkie z siedzila w Cedrach Wielkich przy ul. M.Ptaynskiegol6,
83-020 Cedry Wielkie, NIP 593-19-10-037, REGON (BD&31,reprezentowanprzez.
Janusza Gaiskiego — Wojta Gminy

Zwanego dalejZamawiaj acym”

a
............... z siedzily: kod/miasto .................. przy ulicy ..................., wpisgndo

rejestru  przedsbiorcow Krajowego Rejestru aB8owego prowadzonego przez
.................... , pod numerem ........................., NIP ...................., REGD
................... , reprezentowanprzez:

S

zwary / ym dalej,Wykonawcg”

0 nas¢pujacej tresci

§1
Przedmiot umowy
1. Na podstawie rozstrzyggiego przetargu nieograniczonego sygn. akt ZP.272025
I dokonanego wyboru oferty Wykonawcy, Zamawig]zleca, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania zamoéwienie pn.. ,Modernizacja technologstacji uzdatniania wody
w miejscowdci Woctawy w Gminie Cedry Wielkie”
2. Przedmiotem umowy jest wykonanie robo6t budowlananentaowych zwigzanych
z budowg zbiornika wyréwnawczego i wykonaniem rurggbdw technologicznych w taki
spos6b by istnigty zbiornik jak réwnie nowo wybudowany byty napetniane
z istniepcego zestawu hydroforowego.
3. Przedmiot zamdéwienia obejmuje:

I. wybudowanie zbiornika wyréwnawczego na wquitng o poj. V=100m. Wszelkie
roboty naley wykona zgodnie z Projektem Wykonawczym oraz z pemymi
wytycznymi:

a) dno zbiornika wykonaz blachy fi 6 mm

b) sciany dolne zbiornika wykota blachy fi 5 mm, h=3 m;

c) sciany gorne zbiornika wykoa blachy fi 4 mm, h=3 m;

d) dach zbiornika stckowy wykon& z blachy fi 4 mm;

€) wzmocnienie po obwodzie zbiornika wyk@naceownika 80;

f) do ptaszcza zbiornika przyspatmasporniki do poszycia blachy ostonowej.

II. wybudowanie instalacji wodaoggowej technologiczneja€zacej zbiorniki i zespot
pompowy;,
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4. Przy realizacji umowy naky uwzgkdni¢ zapisy opisu przedmiotu zamoOwienia jako

uzupetnienie Projektu Wykonawczego.

5. Wszystkie roboty w ramach przedmiotowego zamowieroatan wykonane wedtug

zalhczonej dokumentacji projektowej (projekt wykonawczgpecyfikacja techniczna

wykonania i odbioru rob6t, przedmiar rob6t, opigqumiotu zamdwienia). Dokumenty te
stanowj integralr czes¢ umowy. Roboty muszby¢ wykonane zgodnie z oboyzujacymi
przepisami, normami oraz na warunkach ustalonyciejsizy umows.

6. Zamawiajcy dopuszcza niwosé wystpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy

konieczndci wykonania robét zamiennych w stosunku do przeisigdych dokumentag]

projektowg w sytuacji gdy wykonanie tych robétedzie niezlgdne do prawidiowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obawicymi na dzié odbioru robot
przepisami wykonania przedmiotu umowy cko@ego w ust. 2 niniejszego paragrafu.

7. Przewiduje si takze mazliwos¢ rezygnacii z wykonywania €gci (elementow) przedmiotu

umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej sytuacji, gdy ich wykonanieghzie

zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wigdelinicznej i obowdzujagcymi na

dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowkreslonego w ust. 2

niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszegscz umowy nazywane gs ,robotami

zaniechanymi”. Sposéb wyliczenia wastotych robét okréla § 3 ust. 5 niniejszej umowy.

8. Zamawiajicy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow gdmeh przedstawionych

w ofercie przetargowej pod warunkieme zmiany te bda korzystne dla zamawigego.

Beda to, przyktadowo, okoliczrii:

a) Powodugce obnienie kosztu ponoszonego przez zamawego na eksploatac)
I konserwagj wykonanego przedmiotu umowy;

b) Powodujce poprawienie parametréw technicznych;

c) Wynikajgce z aktualizacji rozwzan z uwagi na pogp technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.

9. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 6, 7, 8 niniejszegoggrafu musg by¢ kazdorazowo

pisemnie zatwierdzone przez Zamawiggo.

10. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 6 i 8 niniejszegogumafu nie spowodgjzmiany ceny

wykonania przedmiotu umowy, o ktérej mowa w 8§ 3 astiniejszej umowy.

11. Oferta Wykonawcy z dnia .. 2015r. stanowjezahik nr 1 do niniejszej umowy.

§2
Terminy realizaciji
Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie:
1. Rozpoczcie robot —dnia . . r.
2. Zakaczenie rob6t — dnia 18.12.2015 . (przez co stroozumiep podpisanie
bezusterkowego protokotu odbioru robo6t budowlanych)
§3

Wynagrodzenie i rozliczenie finansowe Wykonawcy

1. Strony ustalaja za przedmiot umowy wynagrodzenie ryczaltowe w kwoe brutto
................... w tym podatek VAT zgodnie z ofestWYKONAWCY.

2. Wynagrodzenie ok&one w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty nigdibe do zrealizowania
przedmiotu umowy wynikage wprost z dokumentacji projektowej, jak réwnie niej nie
ujete z powodu wad dokumentacji spowodowanych jejgoendciag z zasadami wiedzy
technicznej lub stanem faktycznym, a bez ktéryehmezna wykon& przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi ryzyko z tytutu oszacowania wseblkkosztow zwjzanych
Z realizacy przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pore oraz brak rozpoznania
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zakresu przedmiotu umowy nie m by podstaw do zgdania zmiany wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Strony fszagy umowy nie mag zmient
kwoty, o ktorej mowa w ust. 1 poza okolicZo@mi przedstawionymi w ust. 3 i 5
niniejszego paragrafu.

. Wynagrodzenie oké&one w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku ustesya@miany

podatku VAT.

. Wynagrodzenie ok&one w ust. 1 bdzie ptatne na konto bankowe Wykonawcy

OnumMerze ................ooeeiiene prowadzone W o

. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych ropewidzianych w dokumentacji

projektowej (,robot zaniechanych”, o ktérych mowa 8v1 ust. 7 niniejszej umowy)

sposob obliczenia wadoi tych robot, ktéra zostanie pgtona Wykonawcy, ddzie

nastpujacy:

a) w przypadku odgpienia od catego elementu robét ctomego w harmonogramie
rzeczowo — terminowo - finansowym ngst odliczenie wartéci tego elementu,
okreslonej w tym harmonogramie, od ogolnej wadioprzedmiotu umowy;

b) w przypadku odgpienia od czsci robét z danego elementu oll@nego
w harmonogramie rzeczowo — terminowo — finansowybficeenie niewykonanej
czesci tego elementu nagli na podstawie ustalenia przez Zamawdago
i Wykonawe, procentowego stosunku niewykonanych robo6t do oéeirtcatego
elementu. Nagpnie zostanie wyliczona wai® niewykonanych robét i odliczona od
0golnej wartéci przedmiotu umowy. W przypadku, gdy ten sposéliczgnia bytby
za bardzo niedoktadny dopuszczatsikze mazliwos¢ obliczenia niewykonanej egci
danego elementu na podstawie kosztorysu przygotegwamnprzez Wykonawg
w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynk® ceny materiatow,
robocizny oraz spetu, a zatwierdzonych przez Zamawizggo.

. Zamawiajcy przewiduje udzielenie zamowi@zupetniagcych, na podstawie art. 67 ust. 1

pkt. 6 ustawy PZP. Zamdwienia uzupelpc@ obejmowé beda swym zakresem
przedmiotowym zamoéwienie podstawowe.

. Waloryzacji wynagrodzenia w zgaku z rzeczywist inflacja lub jakimikolwiek zmianami

czynnikbw cenotwdrczych nie przewiduje.si

. Rozliczenie z podwykonawcami i dalszymi podwykonamc kedzie odbywato si

zgodnie z nasgpujacymi przepisami ustawy Prawo zamowi@ublicznych: art. 143b
i art. 143c., przy czym termin zgtoszenia uwagiarych mowa w art. 143c ust. 4 wynosi
10 dni kalendarzowych.

§4

Warunki ptatno sci

1.

Rozliczenie robo6t ¢dzie seé odbywato fakturami cgciowymi za elementy roboét ¢te
w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym stagoym zahcznik nr 2 do
umowy zatwierdzonym przez Zamavgeggo i faktug koncows. Zamawiagcy zastrzega
sobie w trakcie realizacji umowy prawo do zmiamyrhonogramu rzeczowo-terminowo-
finansowego w zaleanosci od wysokdci srodkow finansowych.

. Faktury czsciowe wystawiane dula po wykonaniu i bezusterkowym odebraniu przez

Inspektora nadzoru danego elementu (etapu) roliidgo czsci, a regulowane dulg
w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zama@geego faktury i podpisanego
przez obie strony bezusterkowego protokotu odbioykionanego elementu robat.

. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty gpastv oparciu o faktuy koncows,

wystawiory na podstawie bezusterkowego protokotu odbioruickaego przedmiotu
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umowy podpisanego przez obie strony. Fakturackwa lgdzie ptatna w terminie 30
dniowym od daty otrzymania prawidtowo wystawionektury przez Zamawiggego.
Wysoka¢ faktury kacowej nie mae by nizsza nk 10% wynagrodzenia naleego
Wykonawcy.

4. W przypadku wysipienia opénienia w oddaniu przedmiotu zamowienia Zamaygeimu
lub op&nienia w usuniciu wad stwierdzonych przy odbiorze, watdaktury zostanie
pomniejszona o0 wysoké kar umownych, ustal@gnw oparciu 0 zapisy zamieszczone
w § 16 umowy.

5. Faktury za prace stanoyge przedmiot umowydualg ptatne przelewem na konto wskazane
przez Wykonawe na fakturze. Za dziezaptaty uznaje sidziex obcihzenia rachunku
bankowego Zamawiagego.

6. W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowamydhie przy udziale podwykonawcow
(w tym réwnie dalszych podwykonawcow), na podstawie zaakceptevanzez
Zamawiagcego Umowy o podwykonawstwo , ktorej przedmiotepraboty budowlane
ptatna¢ drugiej i nasipnych czsci naleenego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane na rzecz Wykonawcy ngmst po dostarczeniu przez Wykonawc
Zamawiagcemu (najpéniej na 7 dni przed terminem pfatitd Zamawiajcego na rzecz
Wykonawcy) oryginatu dowodow zaptaty wymagalnegaagrodzenia podwykonawcom
I dalszym podwykonawcom wraz z §gadczonymi za zgodrsé z oryginalem przez
Wykonawe kopiami optaconych rachunkéw lub faktur i protakwt odbioru robot
pomiedzy Wykonawg, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W pragku,
jesli w tych protokotach zawarteetsa zastrzeenia lub uwagi Wykonawca zobligowany
bedzie do przedstawienia dokumentu potwierglzago ich faktyczne usugie.

7. W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowamydhie przy udziale podwykonawcow
(w tym rowniez dalszych podwykonawcdow), na podstawie przeohe] Zamawiaicemu
kopii umowy o podwykonawstwo , ktérej przedmiotem dostawy lub ustugi ptaté
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy npst po dostarczeniu przez Wykonawc
Zamawiagcemu (najpéniej na 7 dni przed terminem pfatitd Zamawiajcego na rzecz
Wykonawcy) oryginatu dowodow zaptaty wymagalnegaagrodzenia podwykonawcom
I dalszym podwykonawcom wraz z §gadczonymi za zgodrsé z oryginatem przez
Wykonawe kopiami optaconych rachunkow lub faktur i protakwt odbioru dostaw lub
ustug pomgdzy Wykonawg, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.
W przypadku, j&li w tych protokotach zawarteeds zastrzeenia lub uwagi Wykonawca
zobligowany lgdzie do przedstawienia dokumentu potwiergzego ich faktyczne
usungcie.

8. W przypadku nie dostarczenia dowodow, o ktorych maewust. 6 i 7 ZAMAWIAMACY
wstrzyma wyptag naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty wazrownej sumie
kwot wynikagcych z nieprzedstawionych oryginatbw dowodow zaptatzastrzeeniem
ust. 9. W takim przypadku Wykonawcy nie przystugogdsetki z tytutu pgniejszego
otrzymania wynagrodzenia.

9. Zamawiajcy maze dokona bezpdredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugugcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktomawart
zaakceptowanprzez Zamawiagego umow o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s
roboty budowlane, Iub ktéry zawart przedbog Zamawiagcemu umow
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotemdostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si
od obowizku zaptaty odpowiednio przez Wykonawgodwykonawe lub dalszego
podwykonawe.

38

,Modernizacja technologii stacji uzdatniania wodymiejscowdgci Woctawy w Gminie Cedry Wielkie”



ZP.271.21.2015

10. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9 dotyczy geghie nalenosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamaw@@go umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s
roboty budowlane, lub po przediniu zamawiaicemu péwiadczone] za zgodroé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktoreggdmiotem g dostawy lub ustugi.

11. Bezpdrednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 9 obejmuje aezhie nalene
wynagrodzenie, bez odsetek, ralgch podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

12. Przed dokonaniem bezfyedniej zaptaty Zamawiggy jest zobowgzany umaliwic
Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyyrh zasadrii bezpdredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykoryawdtorych mowa w ust. 10.
Zamawiagcy informuje Wykonawe o terminie zgtaszania uwag, wyngsym 10 dni
kalendarzowych od dnia dmzenia tej informaciji.

13. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w a&.we wskazanym terminie,
zamawiajcy mae:

a) nie dokona bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub ziisu
podwykonawcy, jeeli Wykonawca wykae niezasadrio takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu glowego kwof potrzebm na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadinienia zasadniczej
watpliwosci zamawiagcego co do wysokai nalenej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnéc si¢c nalezy, albo

c) dokon& bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub zkisu
podwykonawcy, jeeli podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca wyka
zasadnéx takiej zaptaty

14. O fakcie bezpgredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszpgdwykonawcy
oraz o ztgeniu do depozytugslowego kwoty na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, zamaw@j powiadamia niezwtocznie Wykonagvc

15. W przypadku dokonania bezygedniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystuguacego podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 9, Zamawiajpotgca kwot
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzeniazmdgo Wykonawcy.

§5

Zakres przedmiotu umowy

1. Szczegbtowy zakres robot ebjch zamdwieniem zostat oldeny w SIWZ

I dokumentacji projektowej przedtonej Wykonawcy w trakcie pagiowania o udzielenie

zamowienia publicznego w celu spguzenia oferty. Dokumentacja projektowa i SIWZ

stanowj integraly cze$¢ umowy.

2. Szczegbétowy harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowobdét realizowanych

w ramach zamoOwienia stanowi gegnik nr 2 do niniejszej umowy. Jakiekolwiek zmiany

w zakresie przedmiotowego harmonogramu wynmdigeda pisemnej zgody Zamawigjego.

§6

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowhzkdéw Zamawiajcego naley w szczegolnsci:

. Protokolarne przekazanie terenu budowy w termini& dni od dnia zawarcia umowy.

. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

. Przekazanie Wykonawcy pozwolenia na bugewaz z dziennikiem budowy.

. Zgtoszenie rozpoezia robot budowlanych wéaiwemu organowi.

. Wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy.

. Protokolarne przekazanie Wykonawcy kompletu dokuamin na podstawie, ktorej

bedzie realizowany przedmiot umowy.

ODUTh~WNPEF
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7. Udzielenie petnomocnictw niegnych do realizacji niniejszej umowy.

8§87
Obowigzki Wykonawcy
W ramach przedmiotu zamowienia Wykonawca zohpany lgdzie w szczegolni do:
a) prawidtowego wykonania wszystkich prac zwanych =z realizagj przedmiotu
zamoOwienia w zakresie umoviajgcym uzyskanie przez Zamawjaeggo, zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia hdkowanie oraz zytkowanie powstate]
infrastruktury zgodnie z jej przeznaczeniem,
b) wytyczenia geodezyjnego obiektu i wykonanie inweydacji powykonawczej po
zakaiczeniu robot;
c) doprowadzenia na whasny koszt energii elektrycemady na teren budowy stosownie do
potrzeb, podiczenia licznikdw z#ycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszeniaztow
zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot;
d) zabezpieczenia drég prowadych na teren budowy od uszkodzektore mog
spowodowa transport i sprg Wykonawcy, w szczegoldoi dostosowé sig do
obowigzujacych ograniczé obchzen osi pojazdéw podczas transportu materiatow i etprz
do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkddnogach;
e) opracowania i wdrgenia projektu czasowej organizacji ruchu na okesgizacji zadania
wraz z ich zatwierdzeniem przez uprawnione insfgtudRealizacja tych zmian oraz
ponoszenie wszystkich kosztow zmiany organizaghwnaley do Wykonawcy;
f) spratania na biggco ulic z zanieczyszcae powstatych od jazdy i pracy spta
i $rodkéw transportu Wykonawcy, jego podwykonawcow astéwcow, a w przypadku
spowodowania jakichkolwiek uszkodzeh natychmiastownapraw;
g) powiadomienia mieszkadw, zaktadow ustugowych i gestoréw sieci o proveeyzh
robotach i utrudnieniach z tym zyganych — nie pgniej niz na 7 dni przed przygtieniem do
robot;
h) udzialtu w naradach koordynacyjnych, w celu omovaepios¢gpdw prac oraz uwag
i problemow, jakie powstaly w trakcie realizacjizpdmiotu zamowienia, w miejscu
wskazanym przez Zamawdapgo. Terminy naradeda ustalane przez Zamawaapgo wg
potrzeb;
i) po zakdiczeniu realizacji robot stanoygych przedmiot niniejszego zamoOwienia na
wiasny koszt uposdkowania terenu budowy i przekazania go protokadaZiamawiagcemu
w terminie ustalonym jako odbiér koowy robot;
j) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzi@naywilnej kontraktowej i deliktowej za
szkody, ktére mogwynikna¢ w zwigzku z prowadzonymi w ramach zamowienia robotami;
k) ubezpieczenia budowy, realizowanej w ramach nipégje zamowienia od magcych
wystgpi¢ szkdd, nagtych zdaradosowych oraz odpowiedzialéa cywilnej;
[) utrzymywania na wiasny koszt na hjeo czystéci na terenie budowy;
m)wykonania na wiasny koszt W6t tymczasowych, ktorych potrzeba wynika
z technologii prowadzonych robot;
n) natychmiastowego usumia wszelkich szkod i awarii spowodowanych przezkehawe
w trakcie realizacji robot;
0) przerwania robét nazadanie Zamawiacego i w zwizku z tym zabezpieczenia
wykonywanych robot przed ich zniszczeniem;
p) przeprowadzenia robét rozbiorkowych i budowlanyclgodnie z wymogami
rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200% sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6ot budowtdngDz.U. Nr 47, poz. 401);
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q) koordynowania prac realizowanych przez podwykonawc@ykonawca mge zlecé

czes¢ robot do wykonania podwykonawcom. Wykonanie ropitez podwykonawcow nie

zwalnia Wykonawcy od odpowiedziakw i zobowhzar wynikajacych z warunkéw
postawionych w SIWZ. Wykonawca, zlegajroboty podwykonawcom zobosziany jest
bezwzgédnie przestrzedga przepisébw wynikajcych z art. 647 i nagbne Kodeksu

Cywilnego. Zamawiajcemu przystuguje prawozadania od Wykonawcy zmiany

podwykonawcy, jeeli ten realizuje roboty w sposdéb wadliwy, niezgpdn zatazeniami

| przepisami;

r) prowadzenia dokumentacji budowy, o ktérej mowa vawre budowlanym, w tym

Dziennika budowy i udogpnienie go Zamawiggemu oraz innym upowaionym osobom

lub organom celem dokonywania wpiséw i potwierdze

s) protokolarnego przegia terenu budowy w terminie wskazanym w umowie;

t) wykonania zaméwienia z materiatdw posiadgch stosowne certyfikaty, aprobaty

techniczne i atesty wydane przez upemiane instytucje;

u) przygotowania obiektéw i wymaganych dokumentow wazystkich bramach kcznie z

dokumentagj powykonawcz do dokonania odbioru przez Zamaw@ggo wraz z instrukgj

konserwacji wykonanych obiektow.

v) uzyskania akceptacji Zamawiapgo lub Inspektora Nadzoru co do materiatdw

wykorzystanych przy realizacji zamowienia;

w) opracowania i przekazania Zamaw@mu geodezyjnego pomiaru powykonawczego oraz

zgtoszenia przedmiotu zamowienia do odbioradawego;

X) wykonania przed zgtoszeniem zaméwienia do odbiarsgystkich niezédnych préb z

wynikiem pozytywnym;

y) opracowania i protokolarnego przekazania Zamawagmnu dokumentacji powykonawczej

oraz zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioruidawego, dokumentagjpowykonawcz

naleey wykona w 3 egz. w formie papierowej i w 1 egz. w formiekéronicznej na ptycie

CD/DVD

Z) uczestniczenia w czynsodach odbioru ozciowego, ka&acowego i ostatecznego

(pogwarancyjnego), a tak& czynnéciach usunicia stwierdzonych wad, przekazanie atestow

| zadwiadczé;

aa) zgtoszenia w formie pisemnej gotos¢odo odbioru ostatecznego na dz¢és{10) dni

przed uptywem gwarancji tkojmi za wady;

bb) przestrzegania przepisow bhp i pzpo

cc) zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy nanytaeszt;

dd) umazliwienia wsepu na teren budowy upowaionym przedstawicielom Zamaw4apgo.

§8

Odpowiedzialncgé¢ Wykonawcy

1. Od daty protokolarnego przeja terenu budowy, do chwili odbioru robét Wykonawc
ponosi petg i wylagczrg odpowiedzialné¢ wobec Zamawiagego i 0sOb trzecich za
wszystkie szkody na osobie i mieniu powstate na tgranie w wyniku lub w zwazku z
realizacy zamowienia. W ramach powgzego Wykonawca ponosi petne ryzyko
zniszczenia, pogorszenia lub utraty znajdygh s¢ na terenie budowy ugdzen,
sprztu, materiatdw budowlanych lub innych materiatow.

2. Wykonawca przedity przed podpisaniem umowy palipotwierdzagcs, ze ubezpieczyt
na wtasny koszt buday roboty: w zakresie wszystkich ryzyk budowlanywebgelkich
szkdd i strat materialnych polegaych na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu m)enia
okreslonych w ust. 4, a tale od odpowiedzialni@i cywilnej i nasgpstw nieszcgliwych
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wypadkow, ktore mog powst& w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi,
w tym - z ruchem pojazdéw mechanicznych, na plaaolvy lub w jego gsiedztwie.

3. Suma ubezpieczenia, o ktérym mowa peegjybedzie nie niksza nk petna wartéc
wynagrodzenia, o ktorym mowa w 8§ 3 ust. 1 ninigjsamowy. Dla ubezpieczenia
odpowiedzialnéci cywilnej suma gwarancyjna musi odpowiadaysokaci mazliwych
roszczé z tytutu potencjalnych szkdéd (na mieniu lub ospbjekie mog powstd w
Zwigzku z realizagy prac i nie powinna Wy nizsza nk 50 % petnej warti
wynagrodzenia o ktérym mowa w 8§ 3 ust. 1 niniejszapwy .

4. Ubezpieczenie, o ktdrym mowa w ust. 2 paejywinno obejmowa przede wszystkim
roboty budowlane i montawe, sprzt i wyposaenie budowlane, maszyny, nagzia i
materiaty budowlane wykorzystywane na placu budaaplecze budowy, upgtniccie
pozostatéci po szkodzie, a tele Wykonawe oraz podwykonawcow zatrudnionych do
realizacji umowy.

5. Wykonawca zapewni gijfos¢ ubezpieczenia przez caly okres realizacji umowydd
dnia podpisania przez strony protokotu odbiorsidawego. W tym celu Wykonawca
przediy Zamawiajcemu polis ubezpieczenia wag na okres prowadzenia robét
budowlanych w terminie do 3 dni przed gledzpoczcia robot.

6. Zamawiagcy i Wykonawca bda przestrzega warunkdw ubezpieczenia wynilgajych
z przediaonych przez Wykonawocdokumentow ubezpieczenia.

7. Jeeli Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, toryhn mowa w ust. 2-5
powyzej, zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu, Zamajagy bedzie upowaniony
do odsgpienia od catej lub odpowiedniej gzi umowy, albo do zawarcia stosownego
ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. W takim przypad&mawiajcy jest uprawniony
do obcizenia Wykonawcy kwat zaptaconych sktadek ubezpieczeniowych, kidioze
potraci¢ z kwot nalenych Wykonawcy.

§9

Podwykonawcy

1. W celu sprawnego wykonania robot i zapewnienia €joakasci Wykonawca - za
uprzedna, pisemm zgody Zamawiajcego - mae zlect czs$¢ lub caldé robdt do
wykonania podwykonawcom. Wykonanie robot przez pgdawawcdéw nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi i zobowgzan wynikajgcych z warunkow niniejszej
umowy. Wykonawca, zlecgg roboty podwykonawcom, zoboyziany jest bezwzgtinie
przestrzegaprzepisow art. 647 i nagine Kodeksu cywilnego.

2. Wykonawca zobowgzany jest do przedienia Zamawiajcemu kadego projektu
umowy z Podwykonawg nie p&niej niz 14 dni przed planowanym w tej umowie
terminem rozpocggxia prac przez Podwykonawc Egzemplarz zawartej umowy
z Podwykonawg paswiadczonej za zgodidé z oryginalem Wykonawca zoboyxiuje s
przediayé Zamawiagcemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

3. Jeeli Zamawiajcy w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu pr¥éykonawe
projektu umowy z Podwykonawaie zgtosi na gmie sprzeciwu lub zastrzen uwaza
sie, ze wyrazit zgog na zawarcie umowy.

4. W odniesieniu do umow zawartych przez Wykonawr Podwykonawcami przed
zawarciem niniejszej umowy, Wykonawca zobgeainy jest przedioy¢ Zamawiagcemu
stosowne umowy pwiadczone za zgoddé z oryginatem najpgniej w dniu zawarcia
niniejszej umowy w celu wyegnia na nie zgody przez Zamaw@@go. Postanowienia
ust. 3 stosuje siodpowiednio.
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5.

6.

10.

Umowy, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie pomynby¢ zawarte w formie
pisemnej pod rygorem niewaosci.

Zmiany do umow o ktérych mowa w ust. 2 i 4 wymaggisemnej zgody
Zamawiagcego pod rygorem niewnosci. Postanowienia ust. 2 i 3 stosujeg si
odpowiednio.

Do zawarcia przez Podwykonagvamowy z dalszym Podwykonawavymagana jest
pisemna zgoda Zamawdapgo i Wykonawcy przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobogwany dojczye zgod Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o téei zgodnej z projektem umowy. Postanowienia us$t3 2tosuje

sie odpowiednio.

Umowa z Podwykonawic zawarta bez wymagane] zgody Zamawgapo jest
bezskuteczna wobec Zamawizggo | wyhcza powstanie solidarnej odpowiedziaicio
za zaptat wynagrodzenia nal@ego Podwykonawcy. Powgze postanowienie stosuje
sie odpowiednio do umow zawartych z dalszym Podwykanaeez wymaganej zgody
Zamawiagcego i Wykonawcy.

Projekt umowy o podwykonawstwo w zakresie robétdwddnych zawarty pomdzy
Wykonaweg a podwykonawg, oraz podwykonawcy z dalszym podwykongwowinien
okresla¢ co najmniej:

a) doktadne oznaczenie stron umowy z podaniem adrestéon i numeru rachunku
bankowego podwykonawcy;

b) oswiadczenie podwykonawcy,zi zapoznat s z warunkami umowy zawartej
pomidzy zamawiajcym , a Wykonawsg;

c) zakres robd6t obfych umowa o podwykonawstwo;

d) termin wykonania;

e) wysoka¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, ztrzeeniem, ze
wysoka¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie #go przekracza wysoKaci
wynagrodzenia nalmego Wykonawcy zatczes¢ robot, ktora ma hyywykonana przez
podwykonawe, za& wynagrodzenie nak@e dalszemu podwykonawcy nie 70
przekracz& wynagrodzenia nal@ego podwykonawcy za te prac;

f) zapis o zakazie zatrzymaniac¢éa naleznego wynagrodzenia na zabezpieczenie
roszczé wynikajacych z ekojmi i gwarancji wykonanych robét przez podwykortgaw
lub dalszego podwykonawc

g) zasady odbioru robat;

h) zapis, ze przy odbiorach robdt przez Wykonawoodwykonawe lub dalszego
podwykonawe uczestniczy Inspektor nadzoru wyznaczony przezazaapcego oraz
kierownik budowy;

i) zapis o obowjzku ziazenia przez podwykonawclub dalszego podwykonawc
niezwtocznie po otrzymaniu naleego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane
oswiadczenia, ze otrzymat nalene mu wynagrodzenie za wykonane roboty, a w
przypadku braku zaptaty wynagrodzenia w termini€akcsci lub czsci o obowazku
niezwtocznego poinformowania Zamawieg¢go o tym fakcie wraz z niezaptaconymi
fakturami.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub datsz podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie zady¢ diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwgecy faktury lub
rachunku, potwierdzagych wykonanie zleconej podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanejzastrzeeniem, ze termin
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11.

12.

13.

zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemuwyidnawcy nie mge by
pézniejszy, nk termin platnéci wynagrodzenia nakl@ego Wykonawcy od
Zamawiajcego.
Zlecenie wykonania e¢Zci robot Podwykonawcom nie zmienia zobgza Wykonawcy
wobec Zamawiajcego za wykonanie roboty. Wykonawca jest odpoweddyi wobec
Zamawiagcego oraz 0sOb trzecich za dziatania, zaniechamiataghia, uchybienia i
zaniedbania podwykonawcéw w takim samym stopnikbyato byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wilasnych pracowmikdamawiajcy zastrzega sobie
prawo zadania usuricia z terenu budowy kdego z pracownikdw Wykonawcy lub
podwykonawcow, ktorzy przez swoje zachowanie luko§& wykonanej pracy dali
powod do uzasadnionych skarg.
Wykonawca zobowizuje s¢ niezwtocznie, nie piniej jednak ni w terminie 3 dni
zawiadomé na pimie zamawigcego o kadym przypadku rozvgzania lub wygéniecia
umow z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca &eienia na roboty
budowlane, ktérego przedmioteny dostawy lub ustugi, przedktada zamawigmu
poswiadczon za zgodné&t z oryginatem kogi zawartej umowy o podwykonawstwo w
terminie 7 dni od jej zawarcia. Dany obguék nie dotyczy umow o podwykonawstwo,
ktérego przedmiotemasdostawy lub ustugi o warioi mniejszej nt 0,5% wartdci
niniejszej umowy wskazanej w 8§ 3 ust. 1 umowyelidermin zaptaty wynagrodzenia w
przedi@zonej umowy jest diiszy niz termin okrélony w ust. 10 niniejszego paragrafu,
Zamawiajcy informuje o tym Wykonawgi wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wyspienia o zaptatkary umownej

§ 10

Przekazanie terenu budowy

1.

Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy rezmiarach i stanie
umazliwiajagcym wykonanie powierzonych prac zostanie dokonarezpZamawiajcego
w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.
W przypadku braku maiwosci zorganizowania zaplecza robét na terenie budowy
Wykonawca zorganizuje zaplecze rob6t poza terenadowy we wilasnym zakresie
I na wlasny koszt.

8§11

Odbiory

1.

Strony ustalaj, ze data podpisania bezusterkowego protokotu odbiaricowego
podpisanego przez Inspektora nadzoru oraz Zamge@p jest dat zakaczenia
realizacji przedmiotu umowy. Protokot odbiorunkowego stanowibedzie podstaw do
ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu umow

Osobnym odbiorom mugzpodlegé roboty zanikajce lub ulegajce zakryciu. Odbior
tych robot ledzie dokonywany przez Inspektora nadzoru i winiasgpi¢ w terminie nie
diuzszym n# 4 dni po ich zgtoszeniu do odbioru przez kierovandudowy wpisem do
dziennika budowy. Przy odbiorze rob6t zanikgch wymagajcych pomiarow
geodezyjnych nafsy zapewnt udziat stib geodezyjnych.

Dostawy oraz roboty budowlane i momave, dla ktérych strony ustality
w harmonogramie odbiory e&iowe, Wykonawca kalorazowo zgtosi wpisem do
dziennika, a Inspektor nadzoru dokona ich odbiorzzltocznie, tak aby nie
spowodowa przerw w realizacji przedmiotu umowy lecz w terminie dhzszym ni 7
dni od daty zgtoszenia. Dla dokonania odbioresciowego Wykonawca przedtyg na co
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10.

11.

12.

13.

14.

najmniej 3 dni robocze wcgemiej Inspektorowi Nadzoru niezbne dokumenty,

a w szczegOlnmi swiadectwa jakéci, certyfikaty, swiadectwa wykonanych préb

i atesty, dotyczce odbieranego elementu robdét.

Wykonawca zobowzuje s¢ do powiadomienia Zamawigego o planowanym

ostatecznym terminie zakozenia robot olfych niniejsza umow najp&niej na 5 dni

przed terminem, w celu ustalenia g@tego terminu kacowego odbioru zamowienia.

Koncowy odbiér zaméwienia nagti komisyjnie przy udziale przedstawicieli

Zamawiagcego i Wykonawcy, po uprzednim zawiadomieniu Zanageego

0 gotowdci do odbioru. Zamawiagy rozpocznie czynrigi odbiorcze w terminie 10 dni

liczonych od daty zgtoszenia o zakaeniu prac.

W czynndgciach odbioru kacowego powinni uczestniczyréwniez przedstawiciele

Wykonawcy oraz jednostek, ktorych udziat nakazagrebne przepisy.

Na co najmniej 5 dni przed dniem odbioru nkowego, Wykonawca przeckp

Inspektorowi nadzoru dokumentacje powykonaycpraz wszystkie dokumenty

pozwalajce na oceg prawidtowaci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegétmo

dziennik budowy, protokoty odbiorow gxiowych, swiadectwa jakéci, certyfikaty oraz

swiadectwa wykonanych prob i atesty, wszelkie cétatly na zastosowane materiaty i

urzadzenia i inne wymagane przez obgmijace prawo dokumenty. Koszt uzyskania

tych dokumentoéw obgka Wykonawe.

Jezeli odbidr nie zostat dokonany w ustalonych terraima winy Inspektora nadzoru lub

zamawiagcego pomimo zgtoszenia gotoyed odbioru, to Wykonawca nie pozostaje

w zwtoce ze spetnieniem zobawania wynikagcego z umowy.

Jezeli w toku czynnéci odbioru zostanie stwierdzonge przedmiot odbioru nie egjnat

gotowaci do odbioru z powodu nie zakezenia robét, to Zamawigly odmowi odbioru

z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnéci odbiorczych zostan stwierdzone wady, to Zamawiapmu

przystugug nastpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaj si¢ do usun¢cia, Zamawiajcy maze odmowe odbioru do czasu
usunecia wad, wyznacza¢ jednoczénie Wykonawcy odpowiedni termin na ich
usungcie

2) jezeli wady nie nadajsi¢ do usungcia, to:

a) jezeli nie uniemaliwiajg one uytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawday maze obniy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemaliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawjay maze odsipi¢c od umowy lubzadat nalezytego,
ponownego wykonania przedmiotu odbioru na koszt dvigikvcy.

Strony postanawigj ze z czynnéci odbioru lgdzie spisany protokot zawiesaly

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak mé@w terminy wyznaczone na

usungcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Wykonawca jest zobowzany do zawiadomienia Zamawjeggo o usurciu wad w celu

dokonania odbioru robét zakwestionowanych uprzeghko wadliwe.

W razie niewlaciwego wykonania przedmiotu umowy Zamaw® mae po

bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do zmiany sposelyonania umowy, od

umowy odsipi¢ lub zlect jej wykonanie innemu podmiotowi na ryzyko i na kbs

Wykonawcy.

Zgtoszenie gotowszi do odbioru nagpuje poprzez przestanie stosownego zgtoszenia

faksem do siedziby Zamawsgjego na nr: 58 683-61-66.
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15. Odbior ostateczny (pogwarancyjny) rgstw terminie co najmniej 5 dni przed uptywem
okresu obowjgzywania gkojmi i gwarancji. Termin w/w odbioru zostanie wyazony
pisemnie przez Zamawigjego. W czynngiach odbioru ostatecznego powinni
uczestniczy przedstawiciele Zamawigjego oraz Wykonawcy. Z czynég odbioru
zostanie spoggizony protokot, ktéry zawietabedzie wszystkie ustalenia poczynione
w czasie odbioru, w tym terminy wyznaczone na usuaistwierdzonych przy odbiorze
wad.

8§12

Materiaty

1. Materiaty wyte przez Wykonawgcdo wykonania przedmiotu umowy mysazdpowiada
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowamv budownictwie,
okreslonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane (tj. Dz2lR013r, poz. 1409 z pn.
zm.).

2. Na kade zadanie inspektora nadzoru lub Zamawtggo, Wykonawca zobog#dany jest
okaza, lub dostarcz§ na wkasny koszt, w stosunku do wskazanych mageviat
a) certyfikaty na znak bezpiearstwa,

b) deklaracje zgodriai lub certyfikaty zgodn&ci z Polskk Normg przenosace
europejskie normy zharmonizowane,

c) aprobaty techniczne,

d) atesty.

3. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawadokumentéw okrdonych
w ust. 2 Zamawiacy maze zlect na jego koszt ich opracowanie i dostarczenie.

4. Inspektor nadzoru nme polect Wykonawcy niezwiocznie usugtie z terenu budowy
materialtbw niespelniagych wymaga okrelonych w niniejszym paragrafie.
Wykonawca nie ma prawa wykonywaobot z uyciem materiatow, ktdre nie zostaty
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

§13

Nadzor

1. Wykonawca zapewni wszelkpomoc, personel, materiaty i dokumenty nighie do
przeprowadzenia odbioru kcowego robaot.

2. Wykonawca umgliwi Zamawiagcemu sprawdzenie kdej roboty, ktora zanika lub
ulega zakryciu.

3. Jeeli w wyniku przeprowadzonych baglaprob lub pomiaréw inspektor nadzoru
stwierdzi, ze urzdzenia lub roboty g wadliwe, lub w inny sposob niezgodne
z umowy, maze je odrzudi. Wykonawca niezwtocznie naprawi wadspowodujezeby
odrzucona robota lub wdzenia odpowiadaty wymogom umowy.

4. Inspektor nadzoru nie polect Wykonawcy:

a) usungcie z terenu budowy ugdzen i wstrzymania robét niezgodnych z umgw
b) wykonanie wszelkich prac nieginych dla zabezpieczenia rob6t z powodu wypadku
lub innych nieprzewidzianych okoliczém.

5. W przypadku zaistnienia okoliczém, o ktorych mowa w ust. 4 inspektor nadzoru
powiadomi Wykonaweg z podaniem uzasadnienia oraz terminu, w ktorym ovigkvca
powinien zastosowasie do polecenia.

6. W przypadku nie zastosowania¢ sWykonawcy do polecenia inspektora nadzoru
Zamawiajcy bedzie uprawniony do zatrudnienia oséb trzecich wi cehlizacji takiego
polecenia na koszt Wykonawcy.
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8§14
Zabezpieczenie naleytego wykonania umowy
1. W celu zagwarantowania naigego wykonania umowy oraz zabezpieczenia roszcze
z tytutlu kkojmi za wady, Wykonawca sklada na rzecz Zamaweyjo zabezpieczenie
w wysokaci 5% wart@ci wynagrodzenia brutto, ustalonej w 8 3 ust. 1 wwyotj.
................................. zt, stownie: ..............cccccvvvivnnnnnnn... WNIESIONEQO  pOStaci

2. Zwolnienie zabezpieczenia najgego wykonania umowy w wysoka 70 % jego

wartasci, tj. kwoty ................ zt nagpi w ciggu 30 dni po dokonaniu koowego odbioru
przedmiotu umowy i usugtiu ewentualnych usterek.
3. Pozostata kwota .............. zt, stanged 30 % wysokeri zabezpieczeniaghzie stanowd

zabezpieczenie roszaze tytutu k£kojmi za wady i zostanie zwolniona nie zodej niz
w 15. dniu po uptywie okresghkojmi za wady.

4. Jeeli zabezpieczenie nalgego wykonania umowy wniesiono w pigdzu Zamawiajcy
zwraca je wraz z odsetkami wynikaymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym
byto ono przechowywane, pomniejszonymi o kosztyyadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew piegdzy na rachunek Wykonawcy.

5. W sytuacji, gdy w skutek okolicz&oi, o ktérych mowa w 8 19 niniejszej umowy Wyt
koniecznd¢ przediienia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu
przedstawionego na formularzu oferty stargm@go zajcznik do umowy, Wykonawca na
co najmniej 14 dni przed zawarciem aneksu, zoboaviy jest do przedhenia terminu
waznosci wniesionego zabezpieczenia rigkego wykonania umowy, albosjenie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na watm zaakceptowanych przez
zamawiagcego, na okres wynikggy z aneksu do umowy.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca wwdokondé zmiany formy zabezpieczenia na
jedm lub kilka form, o ktérych mowa w rozdziale | SIWZmiana formy zabezpieczenia
musi by dokonana z zachowaniem agiosci zabezpieczenia i bez zmiany jego
WYSOKGCI.

§15

Rekojmia i Gwarancja

1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutuckojmi za usunjcie wad prawnych
i fizycznych rob6t oraz dostarczonych materiatbwokresie .......... miescy od daty
bezusterkowego odbioru kocowego przedmiotu umowy.

2. Zamawiagcy maze dochodz roszczé z tytutu kkojmi za wady take po terminie
wskazanym w ust. 1 powsj, jezeli wadk zgtosit przed uptywem tego terminu.

3. Niezalenie od powyszego Wykonawca udziela gwarancji w rozumieniu &7
I nastpne polskiego kodeksu cywilnego na przedmiot umaayokres ......... miescy
od dnia bezusterkowego odbiorunkowego przedmiotu umowy, chyba w formie
pisemnej strony uzgodninny termin rozpoagia gwaranciji.

4. W przypadku wezwania Wykonawcy przez Zamaggego do usugcia wad w ramach
zobowgzan z tytutu kkojmi lub gwarancji, Wykonawca jest obawany usua¢ wady
W wyznaczonym terminie nie krotszynzrid dni, (gdy zgtoszona wada zaggeayciu lub
zdrowiu ludzkiemu Wykonawca obogzany jest uswg wady natychmiast). Wezwanie
do usungcia wad naspuje tylko raz z wyznaczeniem terminu, po ktéregadkutecznym
uptywie Zamawiajcy jest uprawniony bez dodatkowego wezwania na tkbsgzyko
Wykonawcy usugt wadce wkasnym staraniem lub na koszt i ryzyko Wykonawlgcic jej
usungcie wykonawcy zagpczemu. Usurcie wad przez Wykonawdub osoby trzecie
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nie wyklucza ani nie ogranicza zobaa@nia Wykonawcy z tytutu gwarancji lubkiojmi

do swiadcze naprawczych w okresie gwarancji lujkojmi. Powyzsze nie narusza dalej

idgcych ustawowych roszcaez tytutu rkkojmi, w szczegllnéci o zmniejszenie
wynagrodzenia, oraz roszezedszkodowawczych Zamawigggo.

5. Prace nad usuggiem wad wykonuje gj uwzgkdniajgc potrzeby Zamawiagego, w razie
potrzeby take poza zwyklym czasem pracy. O wykonaniu zawiadasygaz gory
Zamawiagcego i Inspektora nadzoru w formie pisemnej.

6. Na wypadek niewykonywania lub nieterminowego wykeagia przez Wykonawgcjego
zobowgzan z tytutu kkojmi lub gwarancji, Wykonawca jako dodatkowe zgheezzenie
ztozy Zamawiagcemu w terminie 2 dni od daty bezusterkowego odbicmcowego
przedmiotu umowy nieodwotadnoferte cesji jego roszczez tytutu gwarancji i gkojmi
w stosunku do podwykonawcow i dostawcow. Qfaetks Zamawiagcy maze przypé
jako pisemne g&wiadczenie Wykonawcy wobec konkretnych podwykonawciub
dostawcow albo wobec wszystkich podwykonawcowdastawcow.

7. Zamawiajcy zastrzega sobie wykonanie uprawnienia z tytgkojmi niezaleénie od
uprawnié wynikajacych z gwaranciji.

8§16

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiggemu kary umowne w naggujacych przypadkach
i wysokasciach:

a) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysck®,5 % wynagrodzenia
umownego brutto ustalonego w 8 3 ust. 1 umowy zalk&alendarzowy dzie
op&nienia, w stosunku do terminu oki@nego niniejsg umow

b) za nieterminowe uswtie wad i usterek w wysokol 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy zadk&alendarzowy dzie
op&nienia, licac od daty terminu wyznaczonego przez Zama®ego na ich
usungcie,

C) za odsipienie od umowy przez Wykonawa przyczyn zaknych od Wykonawcy
w wysokaci 10 % wynagrodzenia umownego brutto ustalone@3aust. 1 umowy.

d) za odsipienie od umowy przez Zamawdapgo z przyczyn zateych od Wykonawcy
w wysokaci 10% wynagrodzenia umownego brutto ustaloned@o3aust 1 umowy.

e) za nieprzedizenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykohawsktorej
przedmiotem @ roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysé&kio500,00
ztotych za kady nieprzedtaony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

f) za nieprzedizenie pdwiadczone] za zgodsé z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysckd 500,00 ziotych za Kalg
nieprzediaong kopie umowy lub jej zmiany,

g) za nieterminowy zaptat wynagrodzenia naimego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokai ustawowych odsetek za nieterminpraptat,

h) za brak zaptaty nateego podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia w wysokoi 0,5% nalenego im wynagrodzenia,

i) za brak dokonania wymagane] przez ZamagEjo zmiany umowy
0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty weagskiym przez Zamawigego
terminie, w wysokéci 1000,00 ztotych,

2. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowarigpetniagcego
przewyzszapcego wysokét kar umownych.
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3.

4.

5.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawt&go wysipienia wad trwatych
w wykonanym przedmiocie umowy, w tym usterek o ekterze technologicznym
lub estetycznym kara umowna wyniesie 30% wartobrutto zakwestionowanego
elementu.

Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwaMigkonawcy z obowizku
zakaczenia robot i jakichkolwiek innych zobayzin wynikajacych z warunkow umowy.
Wykonawca upowania Zamawiaicego do pogcenia kar umownych z naleego mu

wynagrodzenia.

§17

Przedstawicielstwo stron

1.

2.

Osoba upowmiong przez Zamawiacego do kontaktdow z Wykonawow zakresie
wykonania umowy w imieniu Zamawigjego jest Krzysztof Dziaduszewski.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie:
.............................................. Zam. ... pOSIAdage]
uprawnienia budowlane nr ............zdnia .......... wydane prze......................

Ustanowiony Kierownik budowy dziata w ramach obgekiow okreélonych w ustawie
Prawo budowlane (art. 22).
§18

Odstapienie od umowy

1.

Zamawiagcy maze odsipi¢ od catej lub niewykonanej efci umowy, w przypadkach,

gdy:

a) Wykonawca opgnia st z rozpoczciem rob6t ponad 10 dni, z przyczyrideych po
stronie Wykonawcy,

b) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowraz nie reaguje na polecenia
inspektora nadzoru,

c) Wykonawca wstrzymuje roboty ponad 5 dni nie gnagezwolenia od wkziwego
inspektora nadzoru,

d) Wykonawca nie usunie wad w przedmiocie umowy w veyzzonym dodatkowym
terminie na ich usupcie,

e) Wykonawca zawrze umowy z podwykonawcami bez zgaainawviajcego,

f) Wykonawca nie dokona rozliczéinansowych z podwykonawcami,

g) Wykonawca dokona zmiany kierownika budowy bez zgodmawiagcego,

h) Wykonawca popada w stan likwidacidt stan upadici,

i) w innych przypadkach wskazanych w niniejszej umowie

w terminie 30 dni od dnia powgia wiadomdci przez Zamawiacego 0 okoliczngri

stanowjcej podstaw do odsipienia od umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicZoopowodugcej, ze wykonanie umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie ama byto przewidzi€ w chwili zawarcia

umowy, Zamawigcy mae odsipi¢c od umowy w terminie 30 dni od poweia

wiadomaci o tych okolicznéciach. W takim przypadku Wykonawcy przystuguje

jedynie prawazgdania wynagrodzenia naliczonego za wykaeneagsc robot.

Odstpienie wymaga formy pisemnej pod rygorem nigmaci.

W przypadku odgpienia od umowy Wykonawca ma obaaek wstrzymania realizacji

robét w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczeaiamasipnie opuszczenia terenu

budowy. W zaistniatej sytuacji strony dokomagprotokolarnej inwentaryzacji stanu

zaawansowanych prac, ktorgdaie stanowita podstawdo obliczenia wynagrodzenia

Wykonawcy.
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5. Jeeli Zamawiagcy odsgpit od umowy z przyczyn zateych od Wykonawcy to
wszelkie znajdujce s¢ na terenie budowy materiaty, roboty tymczasoweykamane
roboty zostas w terminie 7 dni od daty odgiienia od umowy przekazane protokolarnie
przez Wykonawe.

§19

Zmiany postanowiai umowy

1. Zamawiajcy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamdwigublicznych przewiduje
mozliwos¢ dokonania zmian postanouwiegawartej umowy w stosunku do dce oferty, na

podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w pagku wysipienia co najmniej

jednej z okolicznéci wymienionych pordej z uwzgédnieniem podanych warunkéw jej
wprowadzenia:

I. Zmiana terminu wykonania umowy jest dopuszczalna

a)

b)
c)

d)

f)
9)

h)

i)
)

w przypadku poditej przez Zamawiggego decyzji o:

« zmianie rodzajow materiatébw budowlanych,

+ niedos¢pnas¢ na rynku materiatow lub ugdzen;

+ koniecznd¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innyclzwigzan
technicznych / technologicznychzrwskazane w dokumentacii;

+ odmienne od przgtych w dokumentacji warunki geologiczne skutiag
niemazliwosciag zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasdwyc
zatazeniach technologicznych;

« rezygnacji z wykonania niektorych robat,

w przypadku wstrzymania lub zawieszenia robot pZzamawiajcego,

w przypadku konieczrioi wykonania robot dodatkowych a zakres tych rofmat
wptyw na termin wykonania niniejszej umowy,

z powodu szczegolnie niesprzyeych warunkéw atmosferycznych,

z powodu sity wyszej. Pod pegciem sity wysze] Zamawiacy rozumie,
w szczegOlngci burze, trgsienie ziemi, powad pazar, epidemia lub inna katastrofa
naturalna, wojna wypowiedziana lub nie, zamiesdkiatar wroga, sabotal, inwazji,
ograniczé wynikajgcych z kwarantanny, strajkéw, lock - outéw, dzatetadz
naczelnych lub lokalnych, §e strona wywodzca wysgpienie sity wysze]
powiadomita drug strore po wysgpieniu okoliczndci sity wyzszej w terminie 7 dni
od dnia je] wystpienia. Okolicznéci sity wyzszej nie bda brane pod uwag jezeli
nie powiadomiono o nich drugiej strony namie jak okrélono powye;.

w przypadku wykopalisk archeologicznych unietisiajacych wykonywanie robot,
w przypadku znalezienia na terenie budowy przedimiot wybuchowygh

i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, ktory@tmin usuwania dglzie miat
wptyw na termin realizacji robét.

w przypadku wstrzymania realizacji robét ze wergli na okolicznéci niemaliwe do
przewidzenia w momencie zawierania umowy

na skutek konieczroi czesciowego oddania doaytku przedmiotu zamowienia

w zwigzku z koniecznérig zapewnienia finansowania zamowienia w sytuacjy gd
Zamawiagcy chwilowo nie kdzie posiadakrodkéw na zaptgt wynagrodzenia dla
Wykonawcy.

II. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy

a)

b)

w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VATgssiwnie do stawki ustalonej
przez ustawodawc
w przypadkach o ktorych mowa w § 3 ust. 5 umowy.
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[ll. Inne zmiany

a) w zakresie zmiany kierownika budowy oraz kierowmkorob6t na osoby
o réwnowanych uprawnieniach, jak okilene w SIWZ,

b) zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robot,

c) wprowadzenie podwykonawcy nie wskazanego w ofercie

d) zmiana przez Wykonawdormy zabezpieczenia nalgego wykonania umowy.

e) zmiany, ktore spowodgijobnizenie kosztow ponoszonych przez zamaycego

f) wystgpienia koniecznych rob6t zamiennych lub zaniechanymodyktowanych
obiektywry koniecznéciag zmiany technologii wykonania robdét budowlanych
potwierdzon przez Inspektora Nadzoru.

2. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych geinych z obstugadministracyjg —
organizacyja umowy (np. zmiana rachunku bankowego) oraz zmidaaych
teleadresowych i 0s6b wskazanych do kontaktogdmnyi stronami.

3. Wystgpienie okolicznéci wskazanych w ust. 1 nie stanowi zobgmeinia dla
Zamawiagcego do wyraenia zgody na wprowadzenie zmian do umowy.

§ 20

Postanowienia kaicowe

1.

2.

Wszystkie zmiany i uzupetnienia e umowy wymaga dla swojej wanaosci formy
pisemnej w postaci aneksu za zgastion.
W sprawach nieuregulowanych niniggsamowy map zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamowie publicznych, ustawy Prawo Budowlane oraz wydanéhgodstawie
przepisy wykonawcze i Kodeksu Cywilnego.
Ewentualne spory wynikte na tle wykonania niniejam@mowy keda rozstrzygane przez
sad wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawaapgo.

§21
Umowe niniejsz sporadzono w trzech  jednobrzguych egzemplarzach, dwa
egzemplarze dla Zamawaaggo i jedna dla Wykonawcy.
Integralry cz¢s¢ umowy stanows:
1) Zafgcznik nr 1 — Oferta Wykonawcy z dnia.........
2) Zalgcznik nr 2 — Harmonogram rzeczowo-finansowo-terminoob6t

Zamawiajacy Wykonawca
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