

Pajęczno, 03 lipca 2015 r.

Znak sprawy: PI.7013.3.2015

Dot. wyjaśnienia i zmiany w przedmiarze robót oraz kosztorysie ślepym (nakładczym) załączonym do zapytania ofertowego pn. Modernizacja OSP w Lipinie"

Zamawiający wyjaśnia, że w załączonym przedmiarze robót zmianie ulega pozycja numer 27

Gdzie w chwili obecnej istnieje zapis:

27	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0539-04-040	Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż barier śniegowych (Orgbud W-wa) <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0539</i> 1.Przycięcie i dopasowanie elementów 2.Wyznaczenie miejsc i wywiercenie otworów w elementach 3.Założenie uszczelek (kol.01, 02) 4.Umocowanie elementów <i>krotność= 1,00</i>	m	353,40
----	--	---	---	--------

A winien być:

27	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0539-04-040	Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż barier śniegowych (Orgbud W-wa) <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0539</i> 1.Przycięcie i dopasowanie elementów 2.Wyznaczenie miejsc i wywiercenie otworów w elementach 3.Założenie uszczelek (kol.01, 02)	m	38,00
----	--	--	---	-------

		4.Umocowanie elementów krotność= 1,00		
--	--	--	--	--

Ponadto informujemy również, że zmianie ulega pozycja numer 27 w Kosztorysie ślepym (nakładczym)

Gdzie obecnie widnieje zapis:

27	KNR 2-02U 0539-04-040	Pokrycie dachów blacha powlekaną, montaż barier śniegowych (Orgbud W-wa) Krotność =1,00	353,40	m2		
----	------------------------------	---	--------	----	--	--

A winien być

27	KNR 2-02U 0539-04-040	Pokrycie dachów blacha powlekaną, montaż barier śniegowych (Orgbud W-wa) Krotność =1,00	38,00	m2		
----	------------------------------	---	-------	----	--	--

W związku z powyższym prosimy Wykonawców zainteresowanych złożeniem oferty o uwzględnienie powyższych zmian w kosztorysach załączanych do ofert.

Otrzymują:

1. www.pajeczno.pl – BIP
2. a/a



BURMISTRZ
mgr inż. Dariusz Tokarski

